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VOLUME 01 - RELATÓRIO DA REVISÃO DE PROJETO
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I – APRESENTAÇÃO.

I - Apresentação: deve conter a identificação, qualificação e assinatura do responsável pela elaboração do Relatório de Revisão de Projeto em Fase de Obra e a informação sobre os volumes que o compõe.































































[bookmark: _Toc505352286]II – SUMÁRIO.

II – Sumário: deve indicar a paginação do início de cada seção ou anexo. No caso de Relatório com mais de um volume, o sumário completo deve figurar no primeiro volume.
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[bookmark: _Toc505352287]III – INTRODUÇÃO

III – Introdução: Deve definir o objetivo e as razões da revisão do projeto. Deve conter mapa de situação e informações referentes aos contratos da obra e da supervisão, tais como: valores dos contratos, prazos totais, prazos decorridos, licenças ambientais do empreendimento, data-base dos preços contratuais, etc.
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IV – RESUMO DO PROJETO ORIGINAL

IV – Resumo do Projeto Original: identificação do projeto original, com informações referentes à empresa projetista responsável pela sua elaboração, descrição do projeto original e dos serviços a serem executados, abordando as soluções projetadas, diagramas de localização das fontes de materiais (pedreiras, areais, materiais asfálticos, etc) e instalações industriais (usinas e instalações de britagem), empréstimos e jazidas, entre outros elementos.



























































[bookmark: _Toc505352289]V – RESUMO DAS REVISÕES DE PROJETO EM FASE DE OBRA ANTERIORES

V – Resumo das Revisões de Projeto em Fase de Obra anteriores: deve ser apresentado um resumo das Revisões de Projeto em Fase de Obra anteriormente aprovadas, contendo informações administrativas (número de processo, data de aprovação, etc.) e um relato resumido das alterações, bem como respectivos reflexos financeiros ;





























































[bookmark: _Toc505352290]VI – HISTÓRICO DA OBRA

VI – Histórico da obra: relato de todos os fatores intervenientes na execução da obra, tais como: início e paralisação da obra e dos serviços da supervisão, períodos de chuva, chuvas excepcionais, dados pluviométricos, alteração das fontes de materiais, etc.






























































[bookmark: _Toc505352291]VII – SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA

VII – Situação atual da obra: Descrição precisa das condições atuais do trecho e de todos os serviços executados até a data da elaboração do relatório, ilustrada com diagrama linear dos serviços já executados.































































[bookmark: _Toc505352292]VIII – ALTERAÇÕES PROPOSTAS

VIII – Alterações propostas: descrição pormenorizada de todas as alterações propostas, com localização precisa das soluções, representações gráficas, diagramas, seções transversais, fotos das principais ocorrências e demais elementos que caracterizem as modificações de projeto constantes do Relatório.






























































[bookmark: _Toc505352293]IX – JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS

IX – Justificativas das alterações propostas: apresentação das justificativas técnicas e econômicas das alterações propostas, item a item, incluindo comparativo das soluções possíveis, quando couberem soluções distintas.































[bookmark: _Toc505352294]X – ANEXOS
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     a) Planilha Orçamentária de Referência

a) cópia da Planilha Orçamentária de referência da licitação com indicação da data base, BDI e boletim a que se refere;
































































b) [bookmark: _Toc505352296]Planilha de Composição do BDI da Licitação


b) cópia da Planilha de Composição do BDI da Licitação;

































































c) [bookmark: _Toc505352297]Planilha Orçamentária da Proposta

c) [bookmark: _Toc505352298]cópia da Planilha Orçamentária da Proposta da empresa, base da contratação; 
































































d) Planilhas Orçamentárias referentes a Aditivos já Celebrados

d) [bookmark: _Toc505352299]cópias das Planilhas Orçamentárias referentes a Aditivos já celebrados, quando houver;
































































e) Memória de Cálculo de Quantitativos

[bookmark: _Toc505352300]e) Memória de cálculo de quantitativos: todos os itens que deverão sofrer alterações (acréscimo ou supressão) devem ter seus quantitativos apresentados por meio de memória de cálculo de quantitativos; 
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f) Composições de Preços Unitários dos Itens Novos
[bookmark: _Toc505352301]f) Composições de Preços Unitários dos Itens Novos devem manter os seus preços de insumos rigorosamente iguais à proposta apresentada na licitação, caso os insumos não constem na proposta de licitação, deverá ser adotado preço da tabela de referência acrescido o desconto global da proposta; 
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g) Composições de Preços Unitários dos Itens Novos
g) Na impossibilidade de atender a alínea f, as composições de Preços Unitários dos Itens Novos poderão ser apresentadas conforme a tabela de referência com aplicação do desconto global da proposta;
[bookmark: _Toc505352302]
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h) Planilha Orçamentária do Aditivo

h) Planilha Orçamentária do Aditivo: a planilha orçamentária do aditivo deve apresentar os custos unitários diretos, BDI e preço unitário total em colunas separadas, com a finalidade de explicitar o BDI item a item;
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i) Planilha de Reflexo Financeiro da Revisão

i) Planilha de Reflexo Financeiro da Revisão: a planilha de reflexo deve apresentar os quantitativos iniciais do contrato, os quantitativos das alterações, com os respectivos quantitativos acrescidos e suprimidos, os preços unitários iniciais do contrato e das alterações, bem como o preço total do contrato e das alterações. Deve apresentar, ainda, os preços totais acrescidos e suprimidos.
[bookmark: _Toc505352304]
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j) Quadro Resumo das alterações contratuais
j) Quadro Resumo das alterações contratuais: com a finalidade de evitar erros no cálculo dos reflexos financeiros das alterações, o quadro resumo deve apresentar o valor do contrato e suas alterações, os valores acrescidos e suprimidos em cada alteração, os percentuais de reflexo financeiro de acréscimo e supressão em cada alteração, e os reflexos financeiros acumulados.
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k) Composição de Preços Unitários dos Itens em Forma de Conjunto
k) Planilha de Composição de Preços Unitários dos Itens em Forma de Conjunto: a planilha de composição de preços por conjunto deve discriminar todos os itens que compõem o conjunto, os quantitativos e os preços referente a cada um, para possibilitar a compatibilização com o objeto do contrato. Ex: Instalação e Manutenção de Canteiro, Mobilização de Equipamentos Pesados, etc.

[image: ]

[bookmark: _Toc505352306][image: ]
[image: ]
[image: ]














































l) Cronograma Físico-Financeiro e Plano de Execução da Obra

l) Cronograma Físico-Financeiro e Plano de Execução da Obra: deve ser apresentado o novo cronograma físico-financeiro proposto para a obra, em conformidade com o edital de licitação, contendo as alterações propostas na Revisão de Projeto em Fase de Obra, bem como as adequações no Plano de Execução, quando for o caso.
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m) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

m) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de quem elaborou a revisão.
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XI – TERMO DE RESPONSABILIDADE
XI – Termo de Responsabilidade: deve ser elaborada declaração pelo Responsável Técnico da proposta de Revisão de Projeto em Fase de Obra, se responsabilizando pelas informações contidas na Revisão tais como: quantitativos, preços, justificativas, etc.
[bookmark: _Toc505352309]
































XII – TERMO DE ENCERRAMENTO
XII – Termo de Encerramento: deve ser elaborado um Termo de Encerramento da proposta de Revisão de Projeto em Fase de Obra, citando a qual contrato se refere, a quantidades de páginas, e numeração das mesmas.
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 Obra:

xxxxxxxxxxxxxxx

 Rodovia/Programa: 

xxxxxxxxxxxxxxx

 Trecho: 

xxxxxxxxxxxxxxx

 Sub-trecho:

xxxxxxxxxxxxxxx

Período: dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

FIRMA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I.C. Nº  000/0000/00/00-xxxxx

ESTACAS EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME

INICIAL FRAC. FINAL FRAC. (m) (m) (m) (m²) (m³)

               -   

 

+ 3,51                 10  + 5,78                      202,27                              7,00                               0,05  1.415,89 70,794

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

               -   

 

+ 0,00                  -    + 0,00                              -                                    -                                     -    0,00 0,000

                                        1.415,89                                             70,794 

                                                     -                                                        -   

                                        1.415,89                                             70,794 

 Local/Data: Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

Engº Nome do Fiscal

RN 000000000000

Port. Nº 000/0000

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO

NOME DO SERVIÇO

OBSERVAÇÃO

TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO

A DEDUZIR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES

a


image3.emf
 Obra: xxxxxxxxxxxxxxx

 Rodovia/Programa:  xxxxxxxxxxxxxxx

 Trecho:  xxxxxxxxxxxxxxx

 Sub-trecho: xxxxxxxxxxxxxxx

 Período Med:  

dd/mm/aaaadd/mm/aaaa

FIRMA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO EXT. LARG. ESP. ÁREA VOL. DENS. MASSA

DE ORIGEM N. Pav. Pav. N. Pav. Pav. N. Pav. Pav. N. Pav. Pav. N. Pav. Pav. N. Pav. Pav.

PEDREIRA (Km) (Km) (Km) (Km) INICIAL FRAC. FINAL FRAC. (m) (m) (m) (m²) (m³) (t/m³) (t) (Km) (Km) (Km) (Km) (t x Km) (t x Km) (t x Km) (t x Km)

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + 3,51      10 + 5,78     

          202,27 

9,00            0,03      1.820,43     54,612         1,500   81,918              0,40         103,90      0,40           104,00      32,767      8.511,280   32,767       8.519,472  

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

NOBRES           0,40                   103,90             0,40           103,90  0 + -        0 + -       

                  -   

9,00            0,03      -              -               1,500   -                    0,40         103,90      0,40           103,90      -            -               -             -             

32,767      8.511,280   32,767       8.519,472  

-            -               -             -            

32,767      8.511,280   32,767       8.519,472  

 Local/Data: Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

Engº Nome do Fiscal

RN 000000000000

Port. Nº 000/0000

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE

DMT LOCAL

APLICAÇÃO (ESTACAS)

DISTÂNCIA AO TRECHO TRANSP COMERCIAL TRANSP. LOCAL

OBSERVAÇÃO

TRANSPORTE DE BRITA PARA NOME DO SERVIÇO

I.C. Nº  000/0000/00/00-XXXXX

DISTÂNCIA AO CANTEIRO DMT COMERCIAL

A DEDUZIR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES


image4.emf
Data Base:Set/12

S/C

Prod. Equipe: 0,000 m3

Custo

A Equipamento Quant. Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário

E006 Motoniveladora - 120H - (104 kW) 1,00 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00

E102 Rolo Compactador - CC-424 HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t (93 kw) 1,00 0,73 0,27 0,00 0,00 0,00

E105 Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25 t (98 kW) 1,00 0,56 0,44 0,00 0,00 0,00

E138 Estabilizador/Recicladora a Frio : RM-500 - (403 kw) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E407 Caminhão Tanque : 2423 K - 10.000 l (170 kw) 1,00 0,71 0,29 0,00 0,00 0,00

E409 Caminhão Carroceria : MB - ATEGO 1418/42- fixa 9 t (130 Kw) 0,86 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

B Mão de Obra Quant. Salário-Hora Custo Horário

T511 Encarregado de pavimentação 1,0000 0,00 0,00

T701 Servente 3,0000 0,00 0,00

0,00

0,00% ) 0,00

0,00

- R$            

- R$            

0,00%

)

- R$            

- R$            

0,00%

)

- R$            

- R$            

Obs.:



CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - 

(

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - 

(

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)

Custo Horário de Equipamentos

Custo Horário da Mão-de-Obra

Adc. M.O - Ferramentas (

Custo Horário de Execução

Custo Unitário de Execução

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

COMPOSIÇAO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS NOVOS

RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Utilização Custo Operacional


image5.emf
Data Base:Set/12

S/C

Prod. Equipe: 0,000 m3

Custo

A Equipamento Quant. Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário

E006 Motoniveladora - 120H - (104 kW) 1,00 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00

E102 Rolo Compactador - CC-424 HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t (93 kw) 1,00 0,73 0,27 0,00 0,00 0,00

E105 Rolo Compactador PS 360 C de pneus autoprop. 25 t (98 kW) 1,00 0,56 0,44 0,00 0,00 0,00

E138 Estabilizador/Recicladora a Frio : RM-500 - (403 kw) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E407 Caminhão Tanque : 2423 K - 10.000 l (170 kw) 1,00 0,71 0,29 0,00 0,00 0,00

E409 Caminhão Carroceria : MB - ATEGO 1418/42- fixa 9 t (130 Kw) 0,86 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

B Mão de Obra Quant. Salário-Hora Custo Horário

T511 Encarregado de pavimentação 1,0000 0,00 0,00

T701 Servente 3,0000 0,00 0,00

0,00

0,00% ) 0,00

0,00

- R$            

- R$            

0,00%

)

- R$            

- R$            

0,00%

)

- R$            

- R$            

Obs.:

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

Custo Horário de Execução

Custo Unitário de Execução

RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos



COMPOSIÇAO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS NOVOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - 

(

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - 

(

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)



Custo Horário da Mão-de-Obra

Adc. M.O - Ferramentas (


image6.emf
Obra:  DATA BASE:

Rodovia: BOLETIM DE REF.

Trecho: B.D.I.

Sub-Trecho: B.D.I. DIFEREN.

O. I.  Serviço: DESC. GLOBAL

Extensão (Km)

Vr. Contratual PI:                                  

QUANTIDADES CUSTO UNITÁRIO DIRETO PARCELA DO B.D.I. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO

(R$) (R$) (R$) (R$)

1.0 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00

1.1 Recomposição da base

s/ código

Recomp. base c/ demol. do rev. e incorp. à base c/ adição de 33% 

de Brita 2 - (Esp. 30cm)

m3

3 S 08 109 12 Correção de defeirtos por fresagem Descontinua m3

5 S 02 231 50 Sub Base de macadame hidráulico m3

5 S 02 230 50 Base de brita graduada - BC m3

5 S 02 300 00 Imprimação (execução) m2

1 A 01 390 52 Usinagem de CBUQ (capa rolamento AC/BC)  - inclusive transp. t

5 S 02 540 01 Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento t

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2 -BGS 

, Macadame  e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 001 07

Transporte local em rodov. Não pavim. (brita 2-BGS , Macadame  

e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2 -BGS , Macadame  e 

CBUQ)

txkm

1.2 Material  Betuminoso da Recomposição da base

5 S 02 999 03 Fornecimento de Asfálto Diluído CM-30 t

5 S 09 009 03 Transporte de Asfálto Diluído CM-30 t

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

1.3  Reperfilamento

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

COMPOSIÇÃO Reperfilagem de pavimento t

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2, brita, areia, filler e 

CBUQ)

txkm

1.4 Material  Betuminoso do Reperfilamento

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t



CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

ALTERAÇÃO

Data Assinatura:    

Publicação:   

Processo Orig.:      

Edital nº:  

Termo Aditivo:



LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO

N° Contrato: 
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1.5 Correção de Defeitos por Fresagem Descontinua

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

3 S 08 109 12 Correção de defeirtos por fresagem Descontinua m3

5 S 02 540 01 Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento t

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2, brita, areia, filler e 

CBUQ)

txkm

1.6 Material  Betuminoso Da Fresagem Descontinua

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

1.7 Recapeamento da base com TSD

5 S 02 501 52 Tratamento superficial duplo c/ banho diluído - BC m2

5 S 09 001 07 Transporte local em rodov. Não pavim. (brita - TSD) txkm

5 S 09 001 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita - TSD) txkm

5 S 09 002 07 Transporte local em rodov. pavim. (brita - TSD) txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (brita - 

TSD)

txkm

1.8 Material  Betuminoso do TSD

5 S 02 999 05 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C t

5 S 09 009 05 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C t

1.9 Recapeamento da estrutura existente com Micro Revestimento

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

5 S 02 511 51 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm   BC m2

5 S 09 001 07 Transporte local em rodov. Não pavim. (brita - Micro revest.) txkm

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita - Micro 

revest.)

txkm

5 S 09 002 07 Transporte local em rodov. pavim. (brita - Micro revest.) tkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (brita - 

Micro revest.)

txkm

1.10 Material  Betuminoso do Micro

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 02 999 10

Fornecimento de emulsão polimero p/micro revest a frio (RC-1C-

E)

t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 10 Transporte de emulsão polimero p/micro revest. a frio (RC-1C-E) t

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

2.1 Tapa buracos

3 S 02 530 51 Mistura betuminosa usinada a frio   AC/BC m3

3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m3

3 S 08 100 00 Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m3

3 S 09 001 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. txkm

3 S 09 001 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. (areia) txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. (areia) txkm

3 S 09 001 91

Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. 

(MASSA)

txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. (MASSA) txkm

3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. Não pav. (massa) txkm

3 S 09 002 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav. (massa) txkm

3 S 02 300 00 Imprimação (execução) m2
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2.2 Material Betuminoso do Tapa buracos

3 S 02 999 07 Fornecimento de emulsão asfaltica RM-1C t

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

3 S 02 999 03 Fornecimento de asfalto diluido CM-30 t

3 S 09 009 07 Transporte de emulsão asfaltica RM-1C t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

3 S 09 009 03 Transporte de asfalto diluido CM-30 t

2.5 Conservação e Manutenção Rotineira

2 S 04 910 53 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m

2 S 04 940 52 Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02   AC/BC m

2 S 04 942 51 Entrada d'água - EDA 01   AC/BC und

2 S 03 510 50 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC m

3 S 03 950 00 Limpeza de ponte m

3 S 08 300 01 Limpeza de sarjeta e meio fio m

3 S 08 301 03 Limpeza de descida d'água m

3 S 08 400 00 Limpeza de placa de sinalização m2

3 S 08 402 00 Caiação m2

3 S 08 900 00 Roçada manual ha

3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha

3 S 09 001 91

Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. - 

AC/BC

txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. - AC/BC txkm

4 S 06 000 01 Defensa maleável simples (forn./ impl.) m

4 S 06 200 01 Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva (placa de obra) m2

2.6 Serviços Diversos

E011 Retro Escavadeira h

E404 Basculante 10 m3 h

E412 Veículo leve - automóvel até 100 hp mês

VALOR TOTAL POR EXTENSO.

TOTAL GERAL: 
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Obra:  DATA BASE:

Rodovia: BOLETIM DE REF.

Trecho: B.D.I.

Sub-Trecho: B.D.I. DIFEREN.

O. I.  Serviço: DESC. GLOBAL

Extensão (Km)

Vr. Contratual PI:                                  

CONTRATO ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO

(R$) (R$) (R$) ACRESCIMO SUPRESSÃO

1.0 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00

1.1 Recomposição da base

s/ código

Recomp. base c/ demol. do rev. e incorp. à base c/ adição de 33% 

de Brita 2 - (Esp. 30cm)

m3

3 S 08 109 12 Correção de defeirtos por fresagem Descontinua m3

5 S 02 231 50 Sub Base de macadame hidráulico m3

5 S 02 230 50 Base de brita graduada - BC m3

5 S 02 300 00 Imprimação (execução) m2

1 A 01 390 52 Usinagem de CBUQ (capa rolamento AC/BC)  - inclusive transp. t

5 S 02 540 01 Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento t

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2 -BGS 

, Macadame  e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 001 07

Transporte local em rodov. Não pavim. (brita 2-BGS , Macadame  

e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2 -BGS , Macadame  e 

CBUQ)

txkm

1.2 Material  Betuminoso da Recomposição da base

5 S 02 999 03 Fornecimento de Asfálto Diluído CM-30 t

5 S 09 009 03 Transporte de Asfálto Diluído CM-30 t

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

1.3  Reperfilamento

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

COMPOSIÇÃO Reperfilagem de pavimento t

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2, brita, areia, filler e 

CBUQ)

txkm

1.4 Material  Betuminoso do Reperfilamento

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

REFLEXO FINANCEIRO DA REVISÃO

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

CÓDIGO



A ADITAR



Processo Orig.:      

Publicação:   



N° Contrato: 

Edital nº:  

Data Assinatura:    

Termo Aditivo:

PREÇO  UNITÁRIO PREÇO  TOTAL  DO  ITEM

INICIAL ALTERAÇÃO A SUPRIMIR INICIAL

REFLEXO FINANCEIRO

QUANTIDADES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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1.5 Correção de Defeitos por Fresagem Descontinua

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

3 S 08 109 12 Correção de defeirtos por fresagem Descontinua m3

5 S 02 540 01 Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento t

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada  (brita 2, 

brita, areia, filler e CBUQ)

txkm

5 S 09 002 07

Transporte local em rodov. pavim. (brita 2, brita, areia, filler e 

CBUQ)

txkm

1.6 Material  Betuminoso Da Fresagem Descontinua

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

1.7 Recapeamento da base com TSD

5 S 02 501 52 Tratamento superficial duplo c/ banho diluído - BC m2

5 S 09 001 07 Transporte local em rodov. Não pavim. (brita - TSD) txkm

5 S 09 001 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita - TSD) txkm

5 S 09 002 07 Transporte local em rodov. pavim. (brita - TSD) txkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (brita - 

TSD)

txkm

1.8 Material  Betuminoso do TSD

5 S 02 999 05 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C t

5 S 09 009 05 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C t

1.9 Recapeamento da estrutura existente com Micro Revestimento

5 S 02 400 00 Pintura de ligação m2

5 S 02 511 51 Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm   BC m2

5 S 09 001 07 Transporte local em rodov. Não pavim. (brita - Micro revest.) txkm

5 S 09 001 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (brita - Micro 

revest.)

txkm

5 S 09 002 07 Transporte local em rodov. pavim. (brita - Micro revest.) tkm

5 S 09 002 91

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (brita - 

Micro revest.)

txkm

1.10 Material  Betuminoso do Micro

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 02 999 10

Fornecimento de emulsão polimero p/micro revest a frio (RC-1C-

E)

t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

5 S 09 009 10 Transporte de emulsão polimero p/micro revest. a frio (RC-1C-E) t

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

2.1 Tapa buracos

3 S 02 530 51 Mistura betuminosa usinada a frio   AC/BC m3

3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m3

3 S 08 100 00 Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm) m3

3 S 09 001 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. txkm

3 S 09 001 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. (areia) txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. (areia) txkm

3 S 09 001 91

Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. 

(MASSA)

txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. (MASSA) txkm

3 S 09 001 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. Não pav. (massa) txkm

3 S 09 002 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav. (massa) txkm

3 S 02 300 00 Imprimação (execução) m2

2.2 Material Betuminoso do Tapa buracos

3 S 02 999 07 Fornecimento de emulsão asfaltica RM-1C t

COMPOSIÇÃO ANPFornecimento de CAP t

5 S 02 999 04 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C t

3 S 02 999 03 Fornecimento de asfalto diluido CM-30 t

3 S 09 009 07 Transporte de emulsão asfaltica RM-1C t

5 S 09 009 01 Transporte de CAP t

5 S 09 009 04 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C t

3 S 09 009 03 Transporte de asfalto diluido CM-30 t
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2.3 Conservação e Manutenção Rotineira

2 S 04 910 53 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m

2 S 04 940 52 Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02   AC/BC m

2 S 04 942 51 Entrada d'água - EDA 01   AC/BC und

2 S 03 510 50 Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC m

3 S 03 950 00 Limpeza de ponte m

3 S 08 300 01 Limpeza de sarjeta e meio fio m

3 S 08 301 03 Limpeza de descida d'água m

3 S 08 400 00 Limpeza de placa de sinalização m2

3 S 08 402 00 Caiação m2

3 S 08 900 00 Roçada manual ha

3 S 08 901 00 Roçada mecanizada ha

3 S 09 001 91

Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. não pav. - 

AC/BC

txkm

3 S 09 002 91 Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rod. pav. - AC/BC txkm

4 S 06 000 01 Defensa maleável simples (forn./ impl.) m

4 S 06 200 01 Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva (placa de obra) m2

2.4 Serviços Diversos

E011 Retro Escavadeira h

E404 Basculante 10 m3 h

E412 Veículo leve - automóvel até 100 hp mês

10.000.000,00   12.000.000,00    2.000.000,00    -              

20,00%

20,00%

2.000.000,00 R$                 

TOTAL GERAL: 

VARIAÇÃO CONTRATUAL
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Obra: 

Rodovia: N° Contrato: 

Trecho: Data Assinatura:    

Sub-Trecho: Publicação:   

O. I.  Serviço: Processo Orig.:      

Extensão (Km) Firma:

Vr. Contratual PI:                                  

  DISCRIMINAÇÃO PREÇOS INICIAIS OBSERVAÇÃO

  ACRESCIMO

  SUPRESSÃO

  DISCRIMINAÇÃO PREÇOS INICIAIS OBSERVAÇÃO

  SUPRESSÃO

  DISCRIMINAÇÃO PREÇOS INICIAIS OBSERVAÇÃO

  SUPRESSÃO

OBSERVAÇÕES

QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

4,13%

0,00%

% Acumulado

46.000.000,00



%

1ª Alteração do Valor do Contrato

% Acumulado

  VALOR INICIAL DO CONTRATO

48.000.000,00

0,00%



25,43%



58,04%

21,30%

4,13%



  VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 2ª ALTERAÇÃO

57.700.000,00



  ACRESCIMO

3ª Alteração do Valor do Contrato

%

4.000.000,00

8,69%

  VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 3ª ALTERAÇÃO

72.700.000,00

Motivo da repactuação

% Acumulado



19.000.000,00

41,30% 66,73%

8,69%

9.800.000,00

21,30%

0,00

0,00%

  VALOR INICIAL DO CONTRATO REPACTUADO



1.900.000,00

0,00

  VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 1ª ALTERAÇÃO



  VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 2ª ALTERAÇÃO

57.700.000,00

  ACRESCIMO

4,13%

0,00%

47.900.000,00

2ª Alteração do Valor do Contrato

%

  VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO APÓS A 1ª ALTERAÇÃO

47.900.000,00
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Obra: Boletim:

Rodovia: Data Base:

Município: B.D.I:

Segmento: Desc. Global:

Extensão:

1 Setor Ténico 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

2 Ambulatório 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

3 Depósito de cimento 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

4 Lavanderia (Alojamento) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

5 Vestuário/Sanitário (Canteiro) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

6 Vestuário/Sanitário (Alojamento) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

7 Laboratório 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

8 Alojamento de encarregados 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

9 Alojamento básico 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

10 Refeitório 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

11 Refeitório/Cozinha/ Sala (Alojamento) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

12 Guarita 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

13 Guarita (canteiro) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

14 Guarita (Alojamento) 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 Almoxarifado 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

16 Borracharia 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

17 Etc. 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

18 0 x 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

INSTALAÇÃO/CANTEIROS                     (Com 

ou Sem Desoneração)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS EM FORMA DE CONJUNTO

Obs.: Fonte: / Disponível :.

INSTALAÇÃO/CANTEIRO

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (00,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - (0,00%)

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DIMENSÃO ÁREA (m²) PREÇO/m²  

FATOR DE 

EQUIV.

TOTAL R$/m² VALOR TOTAL
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Obra: Boletim:

Rodovia: Data Base:

Município: B.D.I:

Segmento: Desc. Global:

Extensão:

T010 0,00 0,000 0,00

T020 0,00 0,000 0,00

T500 0,00 0,000 0,00

T230 0,00 0,000 0,00

T611 0,00 0,000 0,00

T240 0,00 0,000 0,00

T620 0,00 0,000 0,00

T630 0,00 0,000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - (0,00%)

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)

Obs.: Fonte: / Disponível :.



CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (00,00%)



Mecanico de Máquinas 0,00

Mecanico de Veículos 0,00

Etc.



Topógrafo  0,00

Nivelador  0,00

Laboratorista  0,00

PESSOAL

Engenheiro Senior - mais de 15 anos de experiência 0,00

Engenheiro - até 5 anos de experiência 0,00

Encarregado Geral 0,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

PREÇO 

PASSAGEM

NUMERO DE 

VIAGENS

TOTAL

LOGO DO SOLICITANTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS EM FORMA DE CONJUNTO

MOBILIZAÇÃO DO PESSOAL


image15.emf
Obra: Boletim:

Rodovia: Data Base:

Município: B.D.I:

Segmento: Desc. Global:

Extensão:

E402 Caminhão Carroceria : - de madeira 15 t (170 kw) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E404 Caminhão Basculante 2423 K - 10 m3 - 15 t (170 kw) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E407  Caminhão Tanque : 2423 K - 10.000 l (170 kw) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E408 Caminhão Carroceria : 710 / 37 - fixa 4 t (80 kW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E409 Caminhão Carroceria : MB - ATEGO 1418/42- fixa 9 t (130 kW ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E416 Veículo Leve : - pick up (4 x 4) (98 kW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E432 Caminhão Basculante :FM 12 380 6x4 - 20 t (279 kw) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E434 Etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (00,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - (0,00%)

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)

Obs.: Fonte: / Disponível :.

MOBILIZAÇÃO/EQUIPAMENTO RODANTE

LOGO DO SOLICITANTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS EM FORMA DE CONJUNTO

MOBILIZAÇÃO 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE DISTÂNCIA  (km)

VELOCIDADE 

MÉDIA (km/h)

TEMPO DE 

VIAGEM (h)

CUSTO 

HORÁRIO(R$)

CUSTO TOTAL 

(R$)


image16.emf
Obra: Boletim:

Rodovia: Data Base:

Município: B.D.I:

Segmento: Desc. Global:

Extensão:

E002 Trator de Esteiras D6M - com lâmina (106 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E003 Trator de Esteiras D8T - com lâmina (228 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E006 Motoniveladora - 120H - (104 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E007 Trator Agrícola -MF 292/4 - (77 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E013 Rolo Compactador- CA-25-PP - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (85 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E016 Carregadeira de Pneus -W-20 - 1,33 m3 (79 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E062 Escavadeira Hidráulica -330DL -com esteira - cap. 1,7 m3kW) 

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kw)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E101 Grade de Discos - GA 24 x 24

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E112 Aquecedor de Fluido Térmico : TH III - (8 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E147 Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga (188 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

E149 Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras (82 kW)

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

Etc.

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

-                              

0,000 -                                    -                                  -                                 -                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CUSTO TOTAL 

(R$)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 

L.D.I.- LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - (00,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (Custo Direto + L.D.I.)

DESCONTO GLOBAL OFERTADO NA LICITAÇÃO - (0,00%)

PREÇO UNITÁRIO FINAL (Preço Total - Desconto na Licitação)

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE DISTÂNCIA  (km) PESO (t)

Mom. Transp. 

(txkm)

CUSTO (R$)

MOBILIZAÇÃO/EQUIPAMENTO PESADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS EM FORMA DE CONJUNTO

LOGO DO SOLICITANTE


image17.emf
Obra: xxxxxxxxxxxxx

Contrato I.C. Nº  000/0000/00/00-XXXXX Valor Contratual R$:

Rodovia: xxxxxxxxxxxxx

Valor Aditivo  R$:

Trecho:   xxxxxxxxxxxxx

Prazo de exec.: 000 Dias Valor Contratual + Aditivo R$:

Extensão 00,00 Km

Prazo de vig.: 000 Dias

Firma:

INÍCIO: dd/mm/aaaa MÊS/ANO dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa

TÉRMINO: dd/mm/aaaa DIAS CORRIDOS d /d d /d d /d d /d d /d d /d

PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 0,00% 2,97% 4,05% 3,31% 14,94% 50,59%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 0,00% 2,97% 7,02% 10,33% 25,27% 75,85%

FATURAMENTO SIMPLES 1ª  11.000.000,00       2ª  11.000.000,00       3ª  11.000.000,00       4ª  11.000.000,00       5ª 11.000.000,00       6ª 11.000.000,00      

FATURAMENTO ACUMULADO MED MED 22.000.000,00       MED 33.000.000,00       MED 44.000.000,00       MED 55.000.000,00       MED 66.000.000,00      

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

INÍCIO: dd/mm/aaaa MÊS/ANO dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa

TÉRMINO: dd/mm/aaaa DIAS CORRIDOS d /d d /d d /d d /d d /d d /d

PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 0,00% 2,97% 4,05% 3,31% 14,94% 50,59%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 0,00% 2,97% 7,02% 10,33% 25,27% 75,85%

FATURAMENTO SIMPLES 1ª  11.000.000,00       2ª  11.000.000,00       3ª  11.000.000,00       4ª  11.000.000,00       5ª 11.000.000,00       6ª 11.000.000,00      

FATURAMENTO ACUMULADO MED MED 22.000.000,00       MED 33.000.000,00       MED 44.000.000,00       MED 55.000.000,00       MED 66.000.000,00      

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

LOGOMARCA DO SOLICITANTE/EMPRESA

SERVIÇOS

RECOMPOSIÇÃO DE BASE

MATERIAL BETUMINOSO 

RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

0.000.000,00R$

MATERIAL BETUMINOSO DO TAPA BURACOS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA

Port. Nº 000/0000

MATERIAL BETUMINOSO 

0.000.000,00R$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MATERIAL BETUMINOSO DO TSD

RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

RECOMPOSIÇÃO DE BASE

0.000.000,00R$

RECAPEAMENTO DA BASE COM TSD

RN xxxxxxxxx

TAPA BURACOS 

MATERIAL BETUMINOSO DO TAPA BURACOS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

RN xxxxxxxxx

Port. Nº 000/0000



MATERIAL BETUMINOSO DO TSD

RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO

MATERIAL BETUMINOSO PARA MICRO

MATERIAL BETUMINOSO PARA MICRO

TAPA BURACOS 

RN xxxxxxxxx

Port. Nº 000/0000

Engº  da Empresa

Engº  da Empresa

Engº Nome do Fiscal

Engº Nome do Fiscal

RN xxxxxxxxx

Port. Nº 000/0000


image18.emf
INÍCIO: dd/mm/aaaa MÊS/ANO dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa

TÉRMINO: dd/mm/aaaa DIAS CORRIDOS d /d d /d d /d d /d d /d d /d

PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 0,00% 2,97% 4,05% 3,31% 14,94% 50,59%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 0,00% 2,97% 7,02% 10,33% 25,27% 75,85%

FATURAMENTO SIMPLES 1ª  11.000.000,00       2ª  11.000.000,00       3ª  11.000.000,00       4ª  11.000.000,00       5ª 11.000.000,00       6ª 11.000.000,00      

FATURAMENTO ACUMULADO MED MED 22.000.000,00       MED 33.000.000,00       MED 44.000.000,00       MED 55.000.000,00       MED 66.000.000,00      

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

INÍCIO: dd/mm/aaaa MÊS/ANO dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa

TÉRMINO: dd/mm/aaaa DIAS CORRIDOS d /d d /d d /d d /d d /d d /d

PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$ PS VALOR R$

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00          0,00% 1.000.000,00         

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 0,00% 2,97% 4,05% 3,31% 14,94% 50,59%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 0,00% 2,97% 7,02% 10,33% 25,27% 75,85%

FATURAMENTO SIMPLES 1ª  11.000.000,00       2ª  11.000.000,00       3ª  11.000.000,00       4ª  11.000.000,00       5ª 11.000.000,00       6ª 11.000.000,00      

FATURAMENTO ACUMULADO MED MED 22.000.000,00       MED 33.000.000,00       MED 44.000.000,00       MED 55.000.000,00       MED 66.000.000,00      

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

INÍCIO: dd/mm/aaaa MÊS/ANO dd/mm/aaaaa dd/mm/aaaa

TÉRMINO: dd/mm/aaaa DIAS CORRIDOS d /d

PS VALOR R$

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

0,00% 1.000.000,00         

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 0,00%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 0,00%

FATURAMENTO SIMPLES 1ª  11.000.000,00      

FATURAMENTO ACUMULADO MED

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

Cuiabá/MT, dd de mmmmm de aaaa

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS
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RECOMPOSIÇÃO DE BASE
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Engº Nome do Fiscal
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Engº  da Empresa

RN xxxxxxxxx

Port. Nº 000/0000
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