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Anexo Il : Programa de Exploragéo da Rodovia

Anexo - 1.1 - Estrutura Tarifaria

1. Apresentacéoc

O presente Anexo objetiva definir condigdes e normas que deverdo reger a estrutura
tarifaria do pedagio que a Concessionaria devera implantar, a partir do sistema
existente, ja disponivel para exploragao.

2. Sistema Atual

2.1. Pragas Existentes

No trecho objeto da concess#o, j& existe, em operagao, a praga de pedagic do tipo
barreira, instalada no km 6, com cobranga bidirecional, isto @, os usuarios pagam em

cada sentido utilizado.

£ um sistema de pedagiamento publico, porém, administrado pela Associagéo de
Produtores, que contribuiu com a sua pavimentagao

A estrutura fisica atual & compativel com a demanda existente.
2.2. Sistama Operacional de Arrecadagio

O sistema operacional de arrecadacio atuaimente instalado & composto de cabines
para pagamento manual, com controle e contagem eletromecanicos dos veiculos, 0s
quais sdo classificados pelo numero de eixos,

O sistema operacional de arrecadagéo de pedagio existente atende a demanda atual
e a todas as normas e especificagdes mencionadas no presente Edital.

2.3. Alteraches Futuras

Apés a assinatura do contrato, a Concessicnaria poderd propor reposicionamento,
reviedo de especificacio, ou redimensionamento de pracas de pedagio, a aprovacao
do Poder Concedente, sempre em conformidade com ©s termos e disposigbes
previstas neste Edital e sem prejuize do nivel dos servigos oferecidos ao usuario

Poderao ser implantados pragas de pedégios de blogueio, em acesso a rodovia, caso
se constate que eventual rota de fuga de trafego provoca danos em outras rodovias
ou em malha urbana, apds andlise conjunta dessa solugao entre 0 Poder Concedente,
a CONCESSIONARIA e as Municipalidades impactadas.

2.3.1. Aplicagéo



- >

Govems do Estado de Mate Grosso 1 .
Swecretaria de Estado de infra - sstrutura

(A
As alteragbes aqui mencionadas ngo poderao compor a Metodologia de Execugaoc
nem a Proposta Financeira da LICITANTE.

2.4. Construgio da Segunda Praga de Pedagio

Deverd a concessiondria, tdo logo assuma o controle da RODOVIA, construir e
equipar a segunda praga no km 84 83 da rodovia MT - 449, justamente no
entroncamento com a MT — 338 (Baiana), com a cobranca do valor do pedagio
estabelecido para o segmento rodoviario.

3, CRITERIOS PARA DEFINICAO DE TARIFA
3.1. Unidade Tarlfaria de Pedégio (UTP)

A Unidade Terifaria de Pedagic (UTP), criada pelo art. 5° da Lei n® 8620, de 28 de
dezembro de 2008, no valor de R$ 0,0535/km/eixo, sendo O referencial para
determinacao dos pregos de pedagio, que variam de acordo com 0S5 CUSos que O
veiculo automotar do contribuinte provoca ao longo da via, pelo desgaste fisico que o
mesmo impGe ao segmento rodoviario quando por ele trafega.

A UTP foi atualizado para o valor de R$ 0,0623 (seis centavos e vinte & trés décimo
de milésimo de real), por kmfeixo, valor este ajustado para outubro/2008, tomando por
base o IGP-MIFGV.

O valor do pedégic de cada vefcule sera calculado observando a seguinte expressao
aritmeética:

[ Valor do pedégio = UTP x km pavimentado X numero de eixos do veicule

3.4.1. Trecho de cobertura da praga de pedégio - TCP

Uma vez que o sistema de arrecadacao baseado em pracas tipo barreira, néo permite
a caracterizagio exata da extenséo de estrada efetivamente utilizada pelo usuario,
sera adotado critério pelo qual cada pedagio corresponde a exlensao rodoviaria
colocada a disposicdo do usuario, chamada de trecho de cobertura da praga de
pedagio - TCP e definida pela respectiva fungéo de ligagao, considerando-se as
quilometragens abrangidas.

Para o presente edital o trecho rodoviario de cobertura da praga de pedagio e 0
seguinte:

Rodovia: MT — 449/010/388

Tracho: Lucas do Rio Verde (Ent® BR 163) - Groslandia — Ent® MT 449/MT
010 — Ent® MT 010/MT 388 — Tapurah — Ana Terra

Extenséo: 123,13 km

Cédigo do SRE: 448 EMT 0010 (68,80 km)
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010 EMT 0290 (12,24 km)
388 EMT 0130 a 338 EMT 0140 (41,09 km)

- Segmento rodoviério que também faz parte do TCP:
Rodovia MT — 484
Trecho: Entroncamento da MT — 449 até o km 25,2
Extensao: 25,2 km
Cédigo do SRE: 484 EMT 0010 a 484 EMT C020

- Extensao total da TCP: 148,33 km
3.2. Calculo do Valor do Pedagio
3.2.1. Tarifa Bésica de Pedégio

A tarifa basica de pedagio & aquela atribuida aos veicuios da Categoria 1, conforme
as categorias de velculos estabelecidas pelo art. 7°, da Lei n®. 8.620, de 28 de
dezembro de 2008 e constando como ‘Ref. I' do quadro “Classificagao dos Velculos”,
apresentado a seguir no item 3.3.

A tarifa basica de pedagio serd o objeto de oferta por parte dos Licitantes.

A tarifa aplicadas aos usuarios sera expressa em reais e centavos, de forma gue
esses (centavos) sejam representados por MImeros multiplos de 10 centavos, sempre
arredondado para menos, ou seja, quando a casa de centavos for diferente de zero,
sera substituida por esse, mantendo inalterada a casa de dezena de centavos.

Para efeito desse calculo da Tarifa Basica de Pedagio sera respeitado o limite de
exiensao do trecho correspondente a 90,0 km, ou seja, uma tarifa maxima de R$
5.60/eixo. Assim, um segmento com extens@o maior que o limite estabelecido,
permanecera com a tarifa de RS 5,60/km.

Uma vez que o trecho em quest@o possul uma extensdo de 148,33 km, o mesmo foi
dividido em dois segmentos de extensao semeihante para efeito de calculo da tarifa,
considerando esses trechos de cobertura com a exploragao em duas pragas de
pedéagios distintas.

Da mesma forma, a soma das tarifas cobradas nas duas pragas nao pode ultrapassar
o valor limite para uma praga acrescido de 50,0%, ou seja, o limite da soma ¢ de R$
8. 40/eixo. Tal limitagao tem por objetivo evitar que se onere demais 0s usuarios da
rodovia,

Para a rodovia objeto da presente licitagao o valor da tarifa basica de pedégio ¢ igual

[Tarifa Basica de Pedéglo = R$ 0,0623 x 148,33/2 x 1= R$ 6,20 — RS 4,20
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O valor acima identificado de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), sera o valor
maximo admitido como tarifa basica de pedagio a ser ofertado pelos Licitantes, nos
termos do presente Edital, valor esse a ser cobrado em cada praga de pedagio.

As propostas de tarifa que afertarem valor superior ao mencionado acima serao
desclassificadas.

3.4. Classificac#io dos Veiculos

Como ja observado, as tarifas de pedagio deverao ser diferenciadas por categoria de
vefculos, em decorréncia dos desgastes fisicos diferenciados que 05 mMesmMos
acarretam & superficie de rolamentc, gue implicam custos diferenciades de
engenharia rodoviaria.

As tarifas de pedégio que serdo cobradas de cada usudrio deverfio ser o resultado do
produto da {arifa basica identificada no item anterior, pelo fator multiplicador da tarifa
correspondenite a cada tipo de veioulo, conforme tabela “Classificagac dos Veiculos”,
abaixo:

Classificaciio dos Veiculos
Ret. Gategories Tips de Veicuio i -l
1 Categeria 1___| Veiculo de passsio siou utliitario 1
L Categoria 2 | Veiculo comercial 2
] Catsgoria 3 Veicuio somurcial 3
v Categoris 4 Veleuls comersial 4
v Catogorin & | Velculo < camarcial &
v Gategoria 6 | Vgiculo comercial $
i Categoria 7 Veleulo comercial k4
Vil Categorle 8 Veleulo comercial 8
1 Categoria & Velsulo comerciat 9
x Gatagoria 10 Velculo de passels ofou utilitério, com mboque 1
Voo de 1 elxo ou 2 ehos (aixo adiclonal) .

Obe.: Categoria definida peio art. 7°, da Lei n® §,820/2008
3.4. Validade ¢ Atualizagio da Tarifa
3.4.4. Validade da tarifa

A tarifa calculada segundo 08 procedimentos explicitados nesse Anexo refere-se a
outubro de 2.009.

3.4.2. Preservacio das tarifas
O valor das tarifas de pedagio devera sef preservado pelas regras de reajuste e
revis@o previstas nesse Anexo e no Edital, com a finalidade de assegurar, em carater
permanente, a manutengéo do equilibrio econdmico e financeiro do Contrato de
Concessao.

3.4.3. Atualizagiio do valor da tarifa bésica de pedégio
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A tarifa basica de pedagio ofertada pelo Licitante vencedor, conforme definida no sub
item 3.2.1. sera atualizada por meio de:

| - reajustes visando a manter o valor aguisitivo das tarifas, de acordo com a férmula
abaixo, com periodicidade anual, sem prejuizo da possibilidade de reducido desse
prazo, nos termos do inciso Il do §3° e §5° do artigo 28, conjugados com ¢ §1° do
artigo 70 da Lei n° 9.069 de 29 de junho de 1.695, ou de ampliagdo do mesmo prazo,
por forca de instituto legal superveniente, considerando-se como data base da tarifa
oulubro/2009, para efeitc de aplicagdo do presente criteric. A formula de reajuste
sera:

T = [IGP-M; / IGP-Ms] x T,

onde.

T. = tarifa basica de pedagio referente a outubro/2009, calculada conforme 3.2.1;

T, = tarifa basica de pedagio atualizada para a data de reajuste e arredondada para
menos conforme critéric definido no item 3.2.1;

IGP-M, = IGP-M acumulado referente a out/2009, considerando a data base = 100,0;
IGP-M, = IGP-M acumuiado referente a data de reajuste, considerado a mesma data
base;

i = més de vigéncia da tarifa reajustada T..

Il - revisdes extraordinarias, de iniciativa da AGER/MT ou por solicitacdo da
CONCESSIONARIA, com base em andlise do equilibrio econdmico financeiro do
contrato.

Quando das atualizagbes previstas neste item, seja por reajuste ou por revisao
extraordinaria, devera ser arquivado o numero representative do valor com uma casa
além das de centavos (milésimo de real), numero este que serda a base da proxima
atualizacao, sem prejulzo do arredondamento estabelecido no item 3.2.1.

3.4.4. Aprovacgdo da atualizagéo das tarifas

Os caleulos dos valores atualizados das tarifas basicas da praga de pedagio serao
elaborados pela Concessionaria em conformidade com a metodologia especificada
nesse Anexo e apresentados 2 apreciagaoe da AGER/MT, para verificagéo de

consisténcia e, se for o caso, aprovagéo com indicagao da data em que o novo valor
passara a vigorar.

3.4.5, Alteragéo do indice de reajuste

Na auséncia ou modificacdo do Indice selecionado para calculo de reajuste,
AGER/MT e a Concessionaria, de comum acordo, escolherdo outro indice que melhor
reflita a variagao indicada atualmente pelc IGP-M.

1.5. Isengdes elou Privilégios Tarifarios

3.6.1. Isengbes
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Estio isentos do pagamento da tarifa de pedagio:
a) velculo ambulancia,
b} veiculo bombeiro,
¢) velculo policial;
d) motocicletas e ciclomotores;

@) veiculo oficial do corpo diplomatico,

f} veiculo de propriedade da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
guando utilizado a servigo dos seus respectivos entes 2 entidades

g) veiculo de membros da Associagdo de Produtores, que contribuiu com recursos
financeiros ou bens e servigos, para a pavimentacao da rodovia em questao.

Considera-se velculo de membros da associacao, inclusive agueles a seu ServiGo,
mas cuja isengac sera concedida em carater transitério ate © limite de sua
contribuigao e depois do reconhecimento determinado pelo paragrafo tinico do art.8°,
da Lei n°. 8.620, de 28 de dezembro de 2008, com a alteracéo estabelecida pela Lei
n° 8.978. de 18 de setembro de 2008.

3.5.1.4. Limite da isengio dos membros da Assoclagio

O limite da isengdc de trata a alinea ‘g” do subitem anterior é de R$ 12.747.844,10
{doze milhdes setecentos € guarenta & sete mil citocentos e quarenta e quatro reais e
dez centavos), a precos originais de aplicagaoc que atualizado para out/09, pelo IGP-
M, passa para R$ 15.721 23549 (quinze milhdes setecentos e vinte e um mil
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Essa isencéo devera ser considerada nos calculos como previstas de serem utilizada
no periado de 10 {dez) anos.

4.5.2. Priviléglos tariférios especificos

Sera vedado ac Poder Concedente estabelecer privilégios tarifarios que beneficiem
segmentos especificos de usuarios, exceto se no cumprimento de lei, que especifique
as fontes de recursos para ressarcimento da Concessionaria

1.5.3, Promogdes ¢ descontos

A CONGESSIONARIA, a seu Unico critério e por sua conta & risco, podera conceder

isencbes e descontos tarifarios, bem como realizar promogoes tarifarias de carater
sazonal, sem que iss0 possa gerar gualguer direito a solicitacdo de compensagac nos

\
=

i



Gaverna de Estade de Mato Grogse
Secretaria de Estado de infra - sstrutura

valores das tarifas. As promogées e descontos devem ser de ordem geral e nao pode
ultrapassar a 30% do valor do pedagio em vigor.

4, CONTROLE E OPERAGAO DO PEDAGIO

4.1. Responsabilidades da Concessionéria

A CONCESSIONARIA responderé pelo controle do sistema de arrecadacéo de
pedagio e operacio de trafego na area das pragas, cabende-lhe:

a) Manter placas informativas com valores atuslizados de pedagio,
b) Sinalizar as pistas;

¢) Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines

d) Fiscalizar a arrecadagéo,

e) Garantir a seguranca da circulagéo de valores e sua transferéncia para a sede da
CONCESSIONARIA, ou banco;

f) Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita;
h) Registrar as ocorréncias principais e mais significativas,
i} Controlar @ manter vigilancia sobre 0s equipamentos;

i) Controlar a arrecadacéo ¢ o recolhimento de numerario por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador,;

k) Prestar atendimento ao usuario,

I) Garantir o cumprimento das NORMAS OPERACIONAIS aprovadas pelo Poder
Concedente e Poder Reguiador.

4.2. Normas Operacionais

Os Poderes Concedente e Regulador poderdo, caso entendam importante para
padronizagao das agdes nas pragas de pedagios, baixar NORMAS OPERACIONAIS
que estabelecerao as instrugbes para os procedimentos de rotina e para casos
excepcionais, como uso de pista livre, trafege de cargas especiais, evasodes,
cancelamento de registros indevidos, troco abandonado, falta de dinheirc do usuario
no momento do pagamento, acidentes e outros. Essas normas deverdo ser
plenamente cumpridas nos termos da alinea “I", do item anterior.
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Fungdes Operacionais e Administrativas
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Anexo Il : Programa de Exploragéo da Radovia
Anexo - I1.2 - Fungdes Operacionals e Administrativas
1. Atuacéo Iniclal

Ja existe na praca de pedagio equipamentos que atendem, satisfatoriamente o
sistema operacional.

Sao equipamentos que foram adquiridos pelo Estado, fazendo parte da rodovia em
guestao,

Esses equipamentos estdo relacionados a seguir e serdo repassados a
Concessionéria sob termo de cessao de uso, que devera manté-los em perfeitas
condigtes, substituindo-os, quando necessario, para reposicéo ou modernizagéo,
devendo entrega-los todos guando do término do confrato de concessao, como parte
integrante da rodovia. A operagédo racional desses equipamentos e necessaria para o
adequado funcionamento do sistema de cobranga de pedagio, manutencao do
segmento rodoviario e conforto @ seguranga do usuario.

A Concessionaria, tdo logo assuma a administrag@o do sistema vidrio, devera
empreender-se em um programa de sgéo de modo a dar plena continuidade ao
trabatho desenvolvido, oferscendo total condicGes de seguranga e conforte aos
usuarios.

Esse programa deve compreender a imediata adequag@o de todos 0s servigos
existentes, mediante o treinamento, a uniformizagéo, a identificacdo ¢ a padronizagao
de procedimentos de todo o pessoal envoivido nesses servicos, bem como, a
implantaco de um eficiente sistema de comunicagac com 0s usuarios.

2, Sistema de Monltoragio de Trafego, Comunicagio e Transmissdo de Dados
2.1. Conceitos Basicos

Fica estabelecido no presente Edital, que os servigos correspondentes as fungoes
operacionais e 0 apoio aos servicos nac delegados deverdo se basear em sistema de
monitoragao, integrade a um Centro de Controle de Operagdes (CCO) localizado na
Praca de Pedagio, que, por sua vez, devera coordenar @ controlar todas as fun¢des
operacionais, mediante a operagao, durante 24 horas por dia, todos os dias do ano.
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Relacdo de Equipamentos Existentes

TEM DESCRIGAO QUANT.
001 AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 08
002 | AR CONDIGIONADO 18.000 BTUS a1
603 | AR CONDICIONADO SPUT 18 000 MIDEA 220V o1
004 | ARMARIO DE ACO 02

|___005 | ARMARIO DE ACO IMBUTIDG 3 PORTAS o1
B08 | ARQUIVD DE AGO a3
007 BALCAC 1.00X0 60M o1
G908 | BALCAQC 1,15X0,60M 03
008 | BALCAO 2 80X0,70M o1
010 | BALCAD 3 50K0.70M 02
012 BALCAO DE 1,15X0.45M o1
213 | BALCAD DE 1,15%0,60M 03
014 BALCAC EM "L 7 50X0,70M o
015 | BEBEDOURQ INDUSTRIAL 01
018 | BOTIAD 0z
017 __ | CADEIRA CAIXA ad
018 | CADEIRA DE MADEIRA 04
018 | CADEIRA FIXA SECRETARIA 08
020 | CADEIRA SECRETARIA 10
022 | CENTRAL PABX MODULARE 2 LINHAS E 8 RAMAIS 01
023 1 CHIPP CEL o1
024 | CKOFRE 0 80X040M 02
025 | COFRE 1,00X040M ot
0286 COMPRESSOR o1
027 | COMPUTADOR (ADMINISTRAGAQ) o
| 028 | COMPUTADOR (ADMINISTRACAQ) 03
026 | COMPUTAROR (CONTROLE) 61
038 COMPUTADOR (RH) 02
031 COMPUTADOR (SERVIDOR ADMINISTRAGAD) 01
032 | COMPUTADOR (SERVIDOR DAS BALANGAS) 01
033 | COMPUTADOR (SERVIDOR DAS VIAS) 81
034 | COMPUTADOR DELL (BALANGAS) 03
035 | COMPUTADOR INDUSTRIAL G/ PENTIUM IV 05
038 CORTADOR DE GRAMA o1
037 | ESMERIL 01
038 | ESTACAC REPETIDORA VHS MOTOROLA 21
036 | ESTANTE DE AGO _ 03
040 1 FIAT MODELD UNG FIRE 1.0 2P 01
041 FOGLD 4 BOCAS 01
042 | GELADEIRA CONSUL 300U 01
043 | GELADEIRA PROSDOXIMO R31 310L ot
D44 | GELADEIRACONSUL 360 (3241) a1
645 | GERADOR DE ENERGIA STEMAL 55 Kva 01
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Relac#io de Equipamentos Existentes {cont.)

046 GRUPC GERADOR 110/220% MONOFASISO ai
047 HD BACKUP 250GB 01
048 IMPRESSORA DE CHEQUE o1
049 IMPREGSORA LASERJET 1160 92
050 IMPRESSORA MATRICIAL 01
051 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 0z
052 PRESSORA MULYIFLUNGIONAL HP M2727 ¢ fax 01
043 IMPRESS0ORA NAD TERMICA 04
054 IMPRESSORA NAG TERMITA 02
058 MAQUINA DE SOLDA 01
058 MAGILINA FOTOGRAFICA DIGITALI DSC-W 125 72 1
057 MESA 1,20XC.80 62
ass | MESA DE ACO 01
5% MESA ECRITGRIC 1,20%0,60M 03
080 MESA ESCRITORIO 1,65%0,70 o2
081 MONIOTR DELL 04
G682 MONITCR LCD 15 POLEGADAS Gz
63 MONITOR LCD LG 17 POLEGADA 03
a4 RONITOR LOG BAMSUNG 158 FOLEGADA 08
085 MORGA 01
088 WMOTOR ELETRICO TRIFASCO 4 POLOS 10CV. 01
087 NOBREAR 1.7TKNA o1
068 NOBREAK 2 K VA a4
088 NOBREAK NHS1 2 KV A 02
o71 NOBREAK POWER VISION 3 KA 01
072 NOBREAK SMS 1.2 KVA 04
073 PLACA VIBRATORIA 01
076 FLUVERIZADOR COSTAL JACTO o1
077 UADRC DE COMANDO FUNCIONAMENTO DAS BALANGAS 02
078 RADIO MONOCANAL 02
078 RADIO MOVEL MOTGROLA EM-200 03
080 RADIC PORTATIL MOTOROLA EP 450 a3
081 RELOGHG PONTO 810 PONTO 01
082 ROCADEIRA COSTAL HUSVARNA oz
083 ROCADEIRA COSTAL STILL o1
084 ROGADEIRA LATERAL ARTICULADA 1.8 i
08s SINALIZADOR RT - ASA S a3
088 SISTEMAS WIRELESS 5.3 COMF‘LENTO 01
987 VALGR DE EQUIPAMENTOSESIMADO POR PISTA 05
088 VIBRO COMPACTADOR 0
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2.2. Descrigiio, Especificagtes e Nivels de Servigo
2.2.1. Sistema de Monitoragio / Sensoriamento de Trafego

Esse sistema j& se encontra instalado na praga de pedagio, que devera permitir o
acompanhamento da evolugédo quantitativa e qualitativa do tréfego no trecho. Devera
a Concessiondria, de imediato, disponibilizar para a AGER e SINFRA acesso remoto
de todos esses dados através da internet, "VIA APLICATIVOS WEB/SITE HTTP", com
disponibilidade integral em tempo real, inclusive com a visualizagdo e emissao de
relatérios e acesso ao sistema de monitcramento de cameras de video.

2.2.2, Sistema de Transmissiio de Dados

Devera ter uma arquitetura que parmita a cobertura de todos os dados e informagtes
do sistema viario, possibilitando a coieta, o tratamento e o processamento através do
Centro de Controle de Operaces da Concessionaria, instalade na Praga de Pedagio.

A Concessionaria obrigatoriamente disponibilizara a AGER e SINFRA acesso remoto
de todos esses dados através da internet “VIA APLICATIVOS WEB/SITE HTTP", com
disponibilidade integral em tempo real, inclusive com a visualizagdo e emissao de
relatérios e acesso ao sistema de monitoramente de cameras de video.

2.2.3. Centro de Controle de Operagdes (CCO)

Cabera a0 CCO, com o atual sistema implantado, exercer a monitoragao rotineira do
trafego do sistema rodovidrio e coordenar as agbes do Sistema de Atendimento aos
Usuarios, bem como, das unidades de Inspecdo de Trafego, acionando todos os
recursos necessarios as intervengées operacionais, inclusive de outras entidades, tais
como, Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, 6rgéos do Meio Ambiente, Policia Civil
e Policia Militar, quando for o caso.

O CCO devera coordenar todos os eventos extraordinarios que envolvem operagbes
especiais de qualguer natureza, no sistema rodoviario.

O CCO devera ser operado por pessoal gualificado e dispor de banco de dados
operacionais, destinado a alimentar um sistema de informagdes "on-line" com a
SINFRA e AGER/MT, adequado as necessidades operacionais do sistema vidrio,
incluindo os sistemas de atendimento aos usuarios, pedagio, fiscalizagéo e
conservagao/manutengéo.

A Concessionaria podera propor, para aprovagao da SINFRAVJAGER, methoria do
sistema atual, sem que isso gere direito a reivindicagao de alteragao de tarifa.

3. Operagéio do Sistema de Pedagio

3.1. Conceitos Béasicos
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Qs servigos de pedagio compreendem a operagao dos postos visando a cobranga de
tarifa @ o controle do trafego de veiculos, durante 24 horas por dia, € © controle
financeiro e contabil dos valores arrecadados .

Desde o inlcio da concesséo deverao ser operadas as pragas de pedagio existente na
rodovia. A tarifa basica, os sentidos de cobranga, bem como a possibilidade de
alteragOes futuras no posicionamento da pragas de pedagio, estac previstos no Anexo
i1.1 — Estrutura Tarifaria.

3.2, Descrigio, Especificactes e Niveis de Servigo

3.2.1. Sistema de Arrecadagéo

3.2.1.1. Modalidade de arrecadagio

De principio, deve ser dada continuidade ao atual sistema de arrecadagae manual,
podendo, porém, de imediato, propor a modernizacio dos equipamentos para permitir
a adocdo de novos sistemas de arrecadagho, sempre de conformidade com &
legislagédo pertinente e dependente de aprovacao prévia da SINFRA.

3.2.1.2. Especificagbes para os Sistemas Automéatico e Semi-Automatico

Caso ¢ sistema existente venha a ser modificado, em havendo a alteragao para
sistema automatico e semi-automatico, 0s mesmos deverio observar o seguinte:

a) Padronizagao

O sistema de arrecadacdo devera atender as diretrizes determinadas pelo Estado,
pelo que, os squipamentos terdo sua frequéncia de transmiss@o e protocolo de
comunicagao padronizados pelo Poder Concedente. A Concessionaria dispora de um
prazo a ser definido pelo Poder Concedente, para se enquadrar ao padrao que for

definido, padrao esse que devera manter a criatividade da Concessionaria na pratica
de melhorias e modernizagao.

b} Comercializagao

Cabera a Concessionaria, diretamente ou através de tercelros, comercializar 0s
cartdes e etiguetas eletrinicas,

¢) Auditoria

A SINFRA e AGER/MT realizaréa auditoria nos softwares de controle empregados para
controlar e gerenciar as transagbes efetuadas nas pragas de pedagios .

3,2.2. Niveis de Servigo

g
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Os recursos materiais @ humanas deverdo ser dimensionados, em fungao do trafego
previsto, de modo a atender a niveis minimos de servigo, expressos pelos seguintes
indicadores :

a) Tempo de cobranga de tarifa, necessario a operagao manual de cobranga da tarifa
pelo arrecadador ou equipamento especifico, contado entre o instante de chegada do
usudrio a cabina e a sua liberago, através do semaforo;

« Maximo de 12 (doze) segundos para veiculos leves e 20 (vinte) segundos para
velculos pesados, em 85% dos casos considerados, em cada grupo, para fins de
fiscalizacao .

Nos 15% restantes o tempo ndo devera exceder a media de 1(um) minuto.

b) Tempo de espera na fila, contado entre a chegada de um veiculo & praca de
pedagio e o seu posicionamento junto a cabina de cobranga;

» N&o superior a 1 (um) minuto em 85% das fiscalizagbes efetuadas. Nos 15%
restantes o tempo néo devera exceder a média de 5 (cinco) minutos.

4. Operagio do Sistema de Fiscalizagdo de Trénsito e Transporte e Apoio aos
Servigos Nao Delegados

4.1.Conceitos Basicos

A atividade de fiscalizacso de transito e transporte faz parte do conjunto de servigos
ndo delegados de atribuicio exclusiva do Poder Publico, que compreende ainda o,
policiamento de trénsito e a emissao de outorgas e autorizagoes.

Cabera a Concessiondria executar as atividades de suporte & fiscalizagao,
especialmente ne que se refere & pesagem de veiculos, as guais serdo exercidas nos
postos fixos e moveis do sistema, assim como, fornecer os recursos materiais,
conforme demanda pré-estabelecida pelo Poder Concedente, para o exercicio do
policiamento de transito e efetuar as andlises técnicas das solicitagbes de
autorizagbes para eventos nas rodovias e transporte de cargas excepcionais.

A fungdo de fiscalizagdo de transito e de transporte, devera compreender a
fiscalizagdo de peso dos veiculos e as demais atividades de fiscalizagéo dos veiculos
em transito pelo sistema rodovidrios, incluindo:

* inspegao veicular

« varificacdo de documentagao

« coibigao do roubo de veiculos

« coibigao do roubo de cargas

« garantia do cumprimento de regras de circulagao

- transporte de produtos perigosos

« cargas especiais

* outros

A fiscalizagéo podera ser efetuada, tanto em postos fixo, como através de unidades
moveis.
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4.2. Descrigho, Especificagdes e Niveis de Servigos
4.2.1. Posto Fixo de Fiscalizagio

O Posto Fixo de Fiscalizagédo € uma unidade rodoviaria, que serd administrada pela
Concessionaria e operada em conjunto com o Poder Concedente, tendo por objetivo
fornecer suporte para o exercicio dos servicos nao delegados, os quais compreendem
a fiscalizag8o dos velculos e condutores, usudrios das rodovias, quanto aos seguintes
itens:

« condigbes gerais de seguranga € emisséo de poluentes;
« documentagéo dos condutores € dos velculos;

» documentacao & acondicionamento da carga,

» condicdes fisicas/psicolégicas dos condutores, €

+ xcesso de peso e altura.

A Concessionaria devera fornecer apoio e infra-estrutura para o desenvolvimento das
atividades acima mencionadas, compreendendo, sefvigo de limpeza, seguranga
patrimonial, material de escritorio, equipamentos de apoio e demais instrumentos
hecessarios ao desempenho dessas atividades.

O Posto Fixo de Fiscalizaggo, esta localizado na praga de pedagio, operando de
forma associada com a mesma, sempre de forma a controlar o maior volume de
trafego possivel na rodovia.

a) Madulo de Policiamento Rodoviario.

O Modulo de Policiamento Rodoviario deve ser a base de apoio do policiamento
ostensivo na radovia. Para tanto, sua infra-estrutura devera ser dotada de instalagtes
e equipamentos que facilitem a execlgdo destas fungdes.

No Médulo de Policiamento Rodoviario, serao executadas as fungbes referentes a
fiscalizagao da documentacdo dos motoristas, dos velculos e das condigdes fisicas e
psicologicas dos motoristas.

Para isso, este médulo devera dispor de equipamentos de comunicacio e de acesso
ao banco de dados do DENATRAN. Devera possuir area para inspegéo de seguranca
g para recolhimento de veiculos apreendidos

b) Médulo de Balanga

No Modulo de balanga, serdo executadas as fungtes referente ao controle do
excesso de peso. Suas instalagbes deverao observar o disposto no item seguinte.

4.2.2.. Sistema de Pesagem de Veiculos

A operagdo de pesagem de veiculos visa fazer cumprir o dispostoc na legislagéo de
transito vigente, quanto aos limites de pesc bruto, por eixo e por veiculos
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Sera de responsabilidade direta da Concessionéria a operagao dos postos fixos de
pesagem, compreendendo o controle de entrada e saida dos veiculos na praga de
pesagem e a operagdo de pesagem propriamente dita, executada pelos operadores
da balanga da Concessionaria. O exame da documentagéo, porém, seguido de
eventuais emisstes de autos de infragdo ser@o da responsabilidade de agentes do
Poder Concedente, operando no posto, em conjunto com o pessoal da
Concessionaria.

Os postos deverao operar durante 24 horas por dia.

Além dos postos de pesagem fixa o sistema pode ser complementado com balangas
portsteis, destinadas a fiscalizagdo do pesc em pontos estratégicos de fuga, nao
cobertos pelos postos fixos.

Todas as balangas componentes do sistema deverfio atender &s exigéncias de
precisao de INMETRO (Institutc Nacional de Metrologia ¢ Qualidade Industrial) e
possuir o certificado de homologagao daquele Grgao.

O Poder Concedente poderd estabelecer procedimentos que compatibilize todas as
balancas da malha rodovidria estadual, inclusive nas rodovias sob concessdo, com 2
finalidade de homogeneizar critérics e padrdes, de forma a eliminar a possibiidade de
consequéncias legais advindas da ocorréncia de discrepancias entre pesagens de um
mesmo veiculo, efetuadas em diferentes locais.

4.2.3. Controle de Velocldade

Poderao ser instalados equipamentos para o controle de velocidade dos veiculos.
Esse controle visa fazer cumprir o disposto na legislagéo de transito vigente, quanto
aos limites de velocidade estabelecidos para a rodovia.

Sersd de responsabilidade da Concessionaria a instalacdo e a operagao dos
equipamentos de controle de velocidade. Os exames dos registros, porém, seguido
de eventuais emissées de autos de infragbes, serao da responsabilidade de agentes
do Poder Concedente.

Os equipamentos deverao operar durante 24 horas por dia .

Os equipamentos para controle de velocidade deverdo registrar a imagem dos
veiculos infratores. A imagem e os dados necessarios para caracterizag@o da infragéo
deverdo obedecer a legislagao vigente

Os equipamentos deverdo ser aprovados pelo Poder Concedente

4.2.4. Fornecimento de recursos materiais ao policiamento de transito

Q policiamento ostensivo de transito, preventivo e repressivo constitui um servigo nao
delegado.
s &
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A sua execugdo caberd a Policia Militar, porém, a Concsssionaria devera prestar o
apoio necessario a execugdo deste servigo, através do fornecimento de recursos
materiais. de conformidade com a demanda estabelecida pelo Poder Concedente
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As especificagbes, bem como, 0s quantitativos referentes a esses recursos deverao
ser definidos a partir de entendimentos previos com 0s 6rgaos responsaveis pelo
policiamento, sempre através do Poder Concedente.

O fornecimento de recursos, bem como, o relacionamento com a Policia Militar, no
ambito operacional e administrativo poderao ser disciplinados mediante convénio a
ser celebrado entre a Concessiondria e 08 Orgaos responsaveis pelo policiamento,
com a interveniéncia do Poder Concedente.

Para a operacionalizagdo desse contingente militar no policiamente de transito,
devera a Concessionaria fornecer, basicamente, as didgrias quando se referir a
policiais que nao sejam do efetivo de Sorriso ou Ipiranga do Norte, transporte desses
policiais; manuteng@o da viatura militar: e, notebook interligada a internet,
possibilitando acesso e pesquisa no sistema de cadastro de velculos do DETRAN/MT.

4.2.5. Instrucdio e Fundamentagdo Técnica de Solicltactes de Autorizacdes e
Qutorgas

A emissao de Autorizagbes e Qutorgas pelo poder publico, constitui servigo nac
delegado, conforme definido pelo regulamento da concessao .

Cabera & Concessionaria prestar o apoio que se fizer necessario & execucao desses
servicos, especialmente no que se refere a elaboragdo de estudos objetivando a
fundamentacdo técnica, bem como, a instrucéo dos pedidos e solicitagGes de
transporte de cargas exceptionais, autorizagbes e outorgas efetuados pelos
interessados e o seu posterior encaminhamento ac Poder Concedente, atendida a
legislagao, em especial os prazos legais & 2 ordem cronolégica da entrada dos
pedidos.

5. Operagdio do Sistema Vidrio, Seguranga @ Conforto dos Usuarics
5.1. Conceitos Basicos

Um sistema de monitoragao e operagac do trafego da rodovia concomitante com a
prestacdo de atendimentc aos usuarios, faz parte do conjunto de fungbes
operacionais destinadas a proporcionar seguranga conforto acs usuarios da via.

O blogueio das pistas causado por acidentes e os veiculos parados nos acostamentos
com motoristas solicitande ajuda, reduzem a capacidade da via causando impacto ap
trafego & aumentando o risco de novos acidentes. Os sistemas de Atendimento ao
Usuario e Monitoracio de Trafego deverao ter como objetivo basico, manter os niveis
de seguranca e da capacidade de projeto da rodovia, pela desobstrugdo imediata das
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pistas de rolamento, a devolugho répida & via dos veiculos parados nos
acostamentos, bem como, a prestacéo de primeiros socorros a vitimas de acidentes

Essas atividades incluem as cperacbes especiais necessarias a atender a situagtes
de pico, de desvios de tréfego para a execugdo de obras, e/ou transportes de cargas
excepcionais, de esquemas de emergéncia, de incéndios na faixa de dominio, de
adversidades climaticas como chuva e neblina, assim como, a todas as atividades de
coordenacdo operacional envolvendo outras entidades no sistema viario. Essas
operacbes devem ser programadas para implantagdo em ocasides especificas, de
modc a nao prejudicar o desempenho do trafego do sistema viario.

O planejamento destas operagdes devera ser previamente submetido & aprovagéo do
Poder Concedente, ouvido ¢ Poder Regulador, & em seguida ter ampla divulgagao
a0s USUArios e meios de comunicagao.

5.2. Seguranca dos Usuérios

A CONCESSIONARIA deverd apresentar Programa de Seguranga dos Usuarios,
destinado a promover a seguranca desses no uso do sistema viario, em conformidade
com os projetos do Poder Concedente, desenvolvido em conjunto com a AGER/MT,
prevendo acdes sobre os elementos geradores de acidentes de transito, a saber, a
via, o veiculo e o elemento humano, distribuidas conforme segue:

a) Agbes de Engenharia, sobre a via e seus elementos constitutivos, visando a
methoria e/ou otimizagdo das suas condigbes.

b) Agdes Operacionais, sobre a via e o elemento humano, prevende procedimentos
para:

+ emergéncias envolvendo o transporte de produtos perigosos;

« inundagdes, deslizamentos e catastrofes em geral,

« presenca de animais na faixa de dominio;

« incéndio na faixa de dominio e areas lindeiras,

» situacoes de neblina e condigbes climaticas adversas.

¢) Agdes de Educagéo, tendo por objeto o elemento humano, prevendo:

« suporte as campanhas educativas promovidas pelo Foder Concedente, &

* ag30 junto a comunidade lindeira.

d) Acdes Coercitivas, sobre o elemento humano € 08 veiculos, prevendo suporte as
atividades de fiscalizagdo de transito e transporte, policiamento ostensivo e repressivo
de transito e inspecao de veiculos em geral, promovidas pelo Poder Concedente

5.3. Descrigdo, Especificagdes e Nivels de Servigos

5.3.1. Acompanhamento da Evolugéo do Trafego

Para fins de acompanhamento da evolugdo do trafego no segmento rodoviario, a
Concessionéria devera, com base na leitura que se faz dos veiculos que passam pela
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barreira do pedagio, elaborar um fluxograma do trafego de modo a evidenciar a sua
evolugao, por classe de veiculos, mantendo banco de dados com essas informagses,
permanentemente atualizadas e acessiveis em tempo real, pelo Poder Concedente

5.3.2. Sistema de Atendimento aos Usuérios (SAU)

O Sistema de Atendimento acs Usuarios devera compreender primeiros $ocormos a
acidentados, com eventual remogdo das vitimas a hospitais de retaguarda, Servigo de
Guincho, com desobstrugdo da pista e eventual remogao do veiculo para patios
preestabelecidos ou oficinas.

Esses servigos deverao ser inteiramente gratuitos, operando durante 24 horas por dia,
o ano todo, através de unidades mévels, baseadas na praga de pedagio.

O SAU devera contar com ¢ apoio das unidades movels de Inspecéo de Trafego, para
detecgdo de ocorréncias e situacbes que exijam intervengao, bem como, para
execugdo de sinalizagio de emergéncia, necesséria nos atendimentos.

As especificagdes e niveis de servico para O Sistema de Atendimento aos Usuarnos
sé0 as seguintes.

a) Servigo de Primeiros Socorros a Acldentados {(do SAU)

Compreende a existéncia de uma unidades moveis de resgate {(ambulancia)
equipadas para atendimenio de primeiros socorros e remogoes, de vitimas de
acidentes ocorridos no segmento rodoviario

A unidade movel de resgate, tipo C, permanecerd baseada na praga de pedagio,
devendo ser operada por eguipe do Corpo de Bombeiro Militar, que possui
treinamento especifico para este fim. sempre que fizer necessario diante da
ocorréncia.

O fornecimento de recursos humanos, bem como, o relacionamento com o Corpo de
Bombeiro Militar, no mbito operacional poderéo ser disciplinados mediante termo de
compromisso a ser celebrado entre a Concessionaria e os 6rgéos responsaveis, com
a interveniéncia do Poder Concedente

b) Servigo de Guincho (SAU)

Compreende a existéncia de veiculo guincho, de porte medio, que permanecera
baseada na praca de pedagio, devendo ser acionadeo sempre que fizer necessario,
para desobstrugéo de pista e eventual remogdo para patios preestabelecidos ou
oficinas.

¢) Servigo de Inspegéo de Trafego

O Servigo de Inspegdo de Trafego devera contar com unidades méveis destinadas a
circular permanentemente pelas rodovias com © objetivo de detectar 2 necessidade

b
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de ajuda ao usudrio, inspecionar as pistas e a faixa de dominio, quanto a
irregularidades, necessidade de manutengao, presenca de animais, etc, e participar
ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na faixa de dominio, acidentes,
remogéo de animais e outras situagbes de emergéncia, providenciando sinalizagdo de
emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servigos.

Cabera aos Servico de Inspecdo de Trafego, também, acompanhar o transporte de
cargas excepcionais e proporcionar suporte a fiscalizagao desses transportes, bem
como, outros servigos ndo delegados, incluindo as atividades afetas & Policia
Rodoviaria.

O servico sera responsavel pela inspegao da faixa de dominio e das pistas, visando
detectar quaisquer iregularidades e ocorréncias, bem como, a presenca de usuarios
necessitando atendimento. Cabera ao servigo prestar apoio a toda e qualquer
operacao realizada na rodovia.

5.3.3. Sistema de Comunicagio com o Usuério

A Concessionaria devera produzir e editar informativos periodicos , permanentemente
atualizados, a ser disponibilizados gratuitamente aos usuarios, especialmente nas
pracas de pedagios e bases operacionais, divuigando elementos importantes de
interesse da concessdo e usuarios, em especial os valores das tarifas de pedagios,
pesos maximos permitidos, locais de acesscs e saidas, além de matérias sobre
assuntos diversos ligados 2 RODOVIA.

Outro lado dessa comunicaclio, & a abertura de espage fazendo os usuarios
procurarem a Concessionaria para apresentar reclamagfes e sugestoes, tendo como
objetivo o recebimento, analise, tomada de decisac emisséo de resposta em relagao
as reclamagcdes e sugestdes apresentadas pelos usuarios.

Esse servico pode ser desenvolvido com a disponibilizacéo, na praga de pedagio ou
ponto importante, de caixas de coletas de sugestbes e reclamagdes dos usuarios.
Outro meio é a divulgacao através de painéis os telefones da SINFRA e AGER/MT,
em especial de suas Quvidorias, como também da prépria Concessionaria por meio
de telefones gratuitos.

6. Fiscalizacéo e Auditoria

A SINFRA e AGER/MT exercerdo a fiscalizagéo dos servigos correspondentes as
funcées operacionais, mediante actes de campo, visando verificar a conformidade
dos servicos com os padrbes minimos exigidos, assim como, através de auditorias
especificas, regulares ou extraordinarias, no sentido de apurar eventuais
iregularidades detectadas pela fiscalizagao.

6.1. Sistema de Informacgdes

A fim de permitir e facilitar os processos de fiscalizacao e auditoria, a Concessionaria
devera implantar um sistema de informagoes, consubstanciado em demonstrativos
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elou relatérios que permitam o acompanhamento, pela SINFRA e AGER Poder
Concedente. dos dados referentes a todos os servigos correspondentes as fungbes
operacionais.

O sistema de Informagbes devera contemplar acesso a informagbes diarias,
semanais, mensais & anuais, observando a seguinte sistematica:

8.1.1. Informagdes diarias e semanais

A Concessionaria devera manter a disposigao da entidade fiscalizadora, banco de
dados informatizado, permitindo acesso a informagdes compreendendo, mas nao
resiritas a

. yolume de trafego horario, registrado nos pedégios. ordenado por classes de
veiculos;

s niimero de cabinas em operagdo, durante 0s turnos,

« resultados diarios da arrecadagio, por cabina operante,

- numero de pesagens, ordenadas por classe de veiculos e por excesso de peso!

« horas de balanca em operagao. 2 disposicao e em manutengao,

. numero de eventos de atendimento acs usuérios, ordenados por tipos de evento,
segundo os servigos envolvidos;

« indicacdes dos intervalos de tempo de atendimento de cada servigo envolvido nos
eventos, de modo a permitir a sua tabulagao;

+ mapeamento de todos os acidentes ocorridos o sistema viario, com indicacgdes
sobre a sua natureza; e

» resumo das principais ocomréncias de trafego no sistema viario.

6.1.2. Informagdes mensais e anuais

A Concessionaria devera emitir relatdrios mensais e anuais contendo 0s resumos dos
dados estatisticos e das ocorréncias operacionais, de forma a permitir analise do
comportamento sazonal das operagbes de pedagio, operagoes de pesagem,
fiscalizacdo de fransito e transporte, operagtes de trafego e atendimenio aos
usuarnos,

6.1.3. Banco de dados do CCO

A Concessionaria devera manter a disposicdo do Poder Concedente e o Poder
Regulador, permitindo acesso a qualquer tempo, & todos os dados e informagdes
operacionais disponiveis, através do banco de dados do CCQO, inclusive as referentes
a pedagio, pesagem, ocorréncias de trénsito e conservagao/manutencac rodoviaria,
para fins de fiscalizagao e auditoria.

Por acesso remoto, através da internet e “VIA APLICATIVO WEB/SITE HTTP", ficarao
esses dados e informacSes em disponibifidade integral e em tempo real, para
visualizacdo e emissao de relatorios e acesso ao sistema de monitoramento de
cameras de video.
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7. Servigos Complementares

Os servigos complementares, a serem executados por terceiros, conforme previsto no
Regulamento da Concess#o, dependerdo da aprovagao prévia do Poder Concedente,
apo6s manifestagao positiva da AGER/MT.

A CONCESSIONARIA, observada a legislacéo vigente, definira as condigbes de
prestacdo dos servigos, especiaimente no que se refere aos aspectos operacionais.

8§ — Das Sancgbes Administrativas

A inobservancia dos padrbes estabelecidos para os servigos constante deste Anexo,
no que diz respeito ao cumprimento dos prazos fixados ou qualidade dos servigos
prestados, principalmente aos Usuarios, sujeitara a Concessionaria & muita de 20
UPF's/MT e, em caso de situag@o continuada, sera acrescida de 10 UPF's por dia, até
a sua conclusao.

A penalidade, neste caso, sera aplicada pela AGER/MT, e caso a Concessionaria ndo
proceda ao pagamento da multa no prazo estabelecido, a AGER/MT podera, atraves
da SINFRA, utilizar a caucgo prestada nos termos previstos neste Edital

9 — Elaboragéo da Proposta

A seguir est8o apresentados os quadros que servirdo de base para demonstrar a
composicao dos custos decorrentes das Fungbes Operacionais ~ Administrativas.
Esses quadros séo os seguintes:

- Quadro - Resumo 1 - Administracéo e Fungdes Operacionais - Pessoal,

- Quadro - Resumo 2 - Despesas de Consumo;

- Quadro - Resumo 3 - Despesas Diversas;

- Quadro - Resumo 4 - Administragéo e Fungdes Operacionais - Orgcamento Resumo
(Custos Anuais),

9.1 - Administragiio e Fungdes Operacionals - Pessoal

O objetivo deste quadro & demonstrar toda a despesa com o pessoal da
Concessionaria durante o periodo do contrato. Agui ndo deve ser apresentada
qualquer despesa com pessoal de manutengao da rodovia, visto que eles serdo
elencados em momento proprio.

Na discriminagao vertical, deverdo ser apresentadas, por area de atuacdo, as
diversas fungbes relacionadas com a Administragac e QOperacao.
it
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Essa discriminagéo vertical, esta distribuida em 4 (quatro) areas de atuagao.
- Administragao e Gerenciamento,

- Operacéo ( Trafego e Servigos de Atendimentos aos Usuérios/SAU),

- Praga de Pedagio; &,

- Auxilio a Servigos n&o Delegados.

Na discriminacdo horizontal, estao, primeiramente apresentadas a composigao da
despesa de pessoal, de forma individualizada, por fungéo.

No roda-pé do quadro estio as orientagbes para preenchimento.

Por se tratar de rodovia que j& estéd sendo pedagiada, os valores apresentados
deverao manter-se mais ou menos constantes, devendo uma oscilagao mais
significativa, ser acompanhada de justificativa.

Os valores encontrados deverao ser transportados para ¢ Quadro — Resumo 4, no
item referente a Passoal.

8.2 - Despesas de Consumo

Aqui o objetivo & demonstrar, por ano do contrato © total das diversas despesas de
CONsSUMo.

Mantém-se as areas de atuacao, mas desta vez subdivide por unidade, da seguinte
maneira:

- Administracdo e Gerenciamento ~ subdividir por unidade administrativa {(Diretoria,
setor financeiro, de pessoal, apoio logistico, etc.);

- Operacéio { Trafego e Servigos de Atendimentos a0s Usuarios/SAL) - subdividir por
servicos operacionaie (inspegic de Transito, Primeiros Socorros, Servigos de
Guincho, etc.);

- Praga de Pedégio ~ considerar a praga de pedagio, subdividindo se entender
necessario, 8,

- Auxilio a Servigos ndo Delegados: subdividir em policiamento de transito, base de
pesagem, fiscalizagdo em geral.

A rigor, as subdivises apresentadas em cada area de atuacéo devem, em principio,
corresponder a estrutura organizacional pretendida pela Concessionaria, devendo,

.
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porém, todas as despesas de consumo ser consideradas, com excecao daquelas
pertinentes a manutencao da via que serao demonstradas em momento proprios.

Os resultades, ano a ano, deverao ser transportados para o Quadro — Resumo 4, no
item referente a Despesas de Consumo

8.3 - Despesas Diversas

Neste quadro deverd ser apreseniado as demais despesas, notadamente as
referentes a “Servigos de Terceiros” & "Aluguéis’, ou outras gque entender importante

Devera ser apresentado anc a anc do contrato e o resultado ser transportados para ©
Quadro — Resumo 4, no item referente a Despesas Diversas.

9.4 - Administracio e Fungdes Operacionals - Orgamento Resumo

Neste quadro fica demonstrade o orgamento resumo, em valores anuais, durante o
periodo do contrato, de todas as agbes relativas a adminisiragdo e funcdes
operacionais.

9.5 — Equipamento/Veiculos

Devera ser previsto, fambém, a aquisicaéo de veiculos para desenvoiver os Servigos
de Atendimento acs Usuario e Inspe¢éo de Trafego.

O Quadro ~ Resuma — 5 atende esta previsdo.
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Quadro - Resumo 1 - Administragéio e Fungdes Qperaclanais -

Pessoal
Encargos | Ang (1,2 .18
Aroa/ Salirio/Monorério | Diversos | Total n9 1, 3,19, 20)
{85,0%) : Efetivo; Total Anual
Administ/Gerenciamento
(1} ; i2) {3) 4} (53 @)
Totai
| Operagio (Trifego v SAU)
I od
Total
 Praga de Pedagio
Total
Auxilio a s’“—j&_ﬁtﬁgﬁdﬂl} :
i
Total
Total Geral
{7} —Tazer & distribuigho funcional. de modo a atender a demanda administrativo-operacional da

praga de pedagio.
(2) - Identificag@o do salario/honorario de cada fungao.
(3) - encargos totalizam 85.0%.
{4) -~ soma de (2) e (3).
(5) — quantificar o efetivo de modo prestar o atendimento necessario acs usuérios da via,
{6) - custo total, inclusive 13° salaric.

2
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Quadro - Resumo 2 - Despesas de Consumo

Aroa

Ano (1, 2 ...,18, 20}

Escritorio

Mat. Ensorgla

Eibtrics Combustivel

Telefone

Mat.,
Diversos

Totai

Adminst/Gerenclamento

(R

Total

Operagiio (Trafega e SAU)
&4

Total

Praga de Poddgio

i1}

Total

Auxilio a Serv, nilo Delsgados

{1

Total

Yotal Geral

{1) - ver a orientagdo dada no tem 8.2, acima.

Guadro - Resumo 3 - Despesas de Servigos

Digcriminaglo

Ano (1,2..,18, 20)

Servigos de Terceirss (1)

Total

Aluguel (1)

Total

Tots! Geral
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Quadro - Resumo 4 - Total Despesas

Administrativas/Operacionals
Discriminagio Ano {1, 2 ...,19, 20)
1. Pesgoal . L
1.1 Administ./Gersnciamants
1.2 Operacho (Trafego = SAU)

1.3 Praga de Pedagio
1.4, Auxiiio a Serv. Nao Delegado
Total de 1
2. Dosposas de Gonsume
2.1, Administ./Gerenciamento
2.2 Operaco {Trafege e SAU)
2.3 Praga de Pedagio
2.4 Auxilio a Berv _Mio Delegado
_ Tolaide 2
3 1. Servigos de Terceiros
3.2 Aluguéis
Totsi de 3
Total Geral

Quadro - Resumo § - Equipamentos/Veiculos
EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO 4

Ambuilncla Tipo © (Resgata)
Veleulo

Adaptagio e Equipamentos Basicos
Acesstrios para Resgsie e oulros
REMOGAO DE VEICULOS E CARGAS
Guincho Leve

Veiculo

Adapiagéa e Equipamentos Basicos
Acessorios

INSPEGAD

Veicule _

Total
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Anexo - 1.3

Servigos da Manutengdo da Rodovia
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Anexo Il ; Programa de Exploragio da Rodovia

Anexo - 1.3 - Servigos da Manutengdo da Rodovia
1 - Programa Intensivo Inicial

A CONCESSIONARIA, t80 logo assuma a administragdo da rodovia devera
empreender um “Pragrama Intensivo Inicial” que tera por objetivo verificar se existe a
ocorréncia de problemas distintos no trecho objeto da cencessdo, tanto no corpo
estradal. como no entorno da faixa de dominio. Em existindo, devera promover a sua
gliminacao.

Este Programa devera abranger um conjunto de providéncias direcionadas aos locais
mais criticos de utilizagao das rodovias, donde pode destacar.

- remogao de detritos, lixo e entulhos das plataformas, do corpo da rodovia,

. retirada e substituico de dispositivos de seguranga danificados;

. poda do revestimento vegetal gue esteja prejudicando a sinalizagdo na rodovia,
principaimente em locais como pracas de pedagio e balanca, trevos, policia
rodoviaria, SAU, etc.;

- execucdo de operagao tapa buracos em toda a via,

« complementagéo e limpeza de placas e elementos de sinalizagdo horizontal e
vertical,

« desobstrucgo de bueiros e elementos de drenagem superficial;

« limpeza geral de pista de rolamento, acostamento e iaterais de faixa de dominio;

s recomposicao de defensas e balizadores na aproximagao dos encontros das obras
de arte especiais,

. corregdo de depressdes no pavimento junto 4s cabeceiras das obras de arte
especiais.

Tais servigos deveréo ter inicio imediatamente apds a transferéncia do controle a
CONCESSIONARIA devendo estar conciufdo num prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contados a partir da transferéncia de controle, de modo a oferecer em breve
tempo, melhor aspecto de seguranga e conforto na utilizagao da via

Todos os trabalhos acima a serem executados pela CONCESSIONARIA, deverao ser
realizados através de equipes especializadas, devidamente uniformizadas e
equipadas com dispositivos de sinalizagéio de obras nas pistas, visando garantir a
seguranca e fluidez do trafego, durante 0s SeMVIgos.

2 Conservagéo de Rotina

2.1 Conceitos Béasicos

2.1.1. Conservagio/Manutencgéo de rotina

E conceituada como 0 conjunto de servigos gue sao executados, em uma radovia em

trafego, de acordo com padrées ou niveis preestabelecidos, visando manter os
elementos construtivos da rodovia tdc proximos gquanto possivel, técnica e

5 )
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economicamente, das condigdes originais em que foram construidos ou
reconstruidos, cobjetivando preservar os investimentos, garantinde a seguranga do
trafege, o conforto do usuario, além de manter o fluxo racional e econdmico dos
veiculos

2.1.2. Planejamento

A conservacao/manutengdo de rotina de uma rodovia & uma fungéo basica de sua
operagao. A conseivagao/manutengo exige que diariamente, ao longo do tempo, que
sejam executados servigos que requeram uma gama variada de recursos de mao-de-
obra, equipamentos, veiculos, materiais e ferramentas.

Para poder administrar a conservagao/manutencéo com eficiéncia e economia, a
CONCESSIONARIA deve dispor de um sistema de administracéc cujos componentes
essanciais estdo abaixo destacados:

« Inventario rodoviario, que identifica e quantifica todos os elementos constituintes da
rodovia que geram servigos de conservacao/manutengao,

» Padrfes de conservagao/manutencao,

« ldentificacdo dos servicos de conservacdo/manutengdo necessarios para manter
aqueles elementos em nive! adequado;

* Programa anual de trabalho;

* Relatérios informatizados, para anédlise em diversos niveis gerenciais, de eficiéncia e
custos.

Esses componentes concorrem, ao final para que as atividades da
conservacao/manutengdo se cumpram pontuaimente como resultades da melhor
combinacac entre plangjamento e recursos a serem alocados.

2.1.3. Inventario Rodoviario

Uma rodovia € constituida por varios elementos, tais como, terraplenagem,
pavimento, obras de arte especiais, obras de arte correntes, drenagem superficial e
profunda, revestimento vegetal, elementos de seguranga, sinalizagdo horizontal e
vertical, equipamentos de seguranca & controle de trafego, cercas, luminac@o nas
pragas de pedagios, prédios e pétios operacionais e de suporte, efc.

Para que se possa plangjar e administrar a conservagdo/manutencéo de rotina de
uma rodovia, torna - se necessario, em primeiro lugar, conhecer t0dos esses

elementos, pois s#@o eles, no final que irdo gerar 08 servigos de
conservagao/manutencao.

Todos estes elementos devemn ser quantificados, e, para tanto, € preciso efetuar seu
levantamento e cadastro. Esse cadastro & o “inventario rodoviario” para subsidiar a
conservagao/manutengao de rotina.

A Concessiondria tera 90 (noventa) dias da assinatura do contrato para elaborar esse
inventario rodoviério e, a partir dai, manté - lo, permanentemente atualizado.
2)
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2.1.4. Padrdes de conservagao/manutencéo

Os padrBes de conservagio/manutencgao pré-fixados estabelecem um critério de
execucao para estes servigos, visto que eles definem o aspecto ou fungdo que a
rodovia deve apresentar como resultado, de forma a permitir que o pessoal envolvido
nos servicos estabelegam os custos para o sistema viario.

A fixagao dos padrées de conservagan/manutengao podem ser afetados por indmeras
variaveis. tais como, tipo ou classe da rodovia e de seus entornos, topografia, solo,
condigbes climéticas, volume e tipo de trafego, idade do pavimento e sua estrutura,
projetos geometricos, etc.

Os padrées de conservagao/manutengdo podem ser estabelecidos de diversas
formas; por valor numérico, por uma descricdc ou por uma determinagao da
freqiidncia na execucao dos servigos, dentre outros critérios.

Os padroes dos servigos de conservagao/manutengdo na execugao dos trabathos da
CONCESSIONARIA devem respeitar no minimo as condigdes abaixo:

« Os servigos de conservagao/manutengao rodovidria deverdo ser executados, tendo
como referéncia, as especificagbes, normas, procedimentos existentes e/ou outros
que vierem a ser aprovados ou modificados pela SINFRA.

« No caso em que os cbjetos dos servicos nac possuam especificactes da
SINFRA/DNIT, prevalecerdo as normas editadas pela ABNT & em caso de sua
inexisténcia, prevalecersio as indicagbes da SINFRA.

2.2 Estruturagiio dos Programas

Para organizar ¢ facilitar o entendimento da conservagao/manutengao rodoviaria de
rotina. ela foi dividida em programas, a saber, aplicavel no que couber:

a) Pavimento
a.1.) Pavimento Flexivel
a.2.) Revestimento Primario

b} Faixa de Dominio

b.1.) Conservagso do Revestimento Vegetal
b.2.) Controle de Pragas

b.3.) Limpeza Manual

b.4.) Lixo e Entulho

b.8.) Limpeza Mecanica

b.6.) Combate a Erosao

b.7.) Paradas de Onibus e Monumentos

¢) Drenagem
¢.1.) Drenagem Superficial
¢.2.) Drenagem Profunda

,.,
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d) Seguranca Rodoviaria

d.1.) Defensas Metalicas

d.2.) Barreiras de Concreto

d.3.) Cercas, Alambrado e Telamento
d.4.) Guarda-corpos e Balaustres
d.8.) Atenuadores de Impacto

@) Sinalizagéo

e.1.) Sinalizacdo Horizontal

8.2.) Sinalizagao Vertical

@.3.) Tachas Refletivas

e.4.) Balizadores e Delineadores

f) Estruturas

f1.) Pontes

f.2.) Estruturas Metalicas

f.3.) Obras de arte corente (galerias, contengdes, muros de arrimo, etc)

g) Edificagcdes e Patios Operacionais e de Suporte
g.1.) Prédios e Patios Operacionais e de Suporte

h) Sistemas de Controle e Automagéo

h.1.) Sistemas de Registro e Controle de Arrecadacio de Pedagio
h.2.) Sistema de Registro e Controle de Pesagem de Veiculos
h.3.) Sistema de Telemetria

h.4.) Sistema de Registro e Controle de Fiuxo de Trafego

h.8.) Painéis de Mensagens e Sinais Variaveis

i} Sistemas de Telecomunicagao

i.1.) Transceplores Fixos

1.2.) Transceptores Méveis e Portateis
i.3.) Estagbes Repetidoras

i.4.) Telefonia Comercial

1.5.) Telefonia de Emergéncia - Via Cabo

J) luminagao

J4.} Hluminagao do Patio
j-2.} lluminacao Predial
j3.) Sinalizagac Luminosa

I} Eletrificagao

1.1.) Subestactes e Cabinas Primarias
1.2.} Motogeradores

1.3.} Sistemas “No Break”

ok
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2.3 Descrigdo e PadrSes para os Programas

2.3.1. Pavimento
2.3.1.1. Desgricéo

Este programa compreende o reparo de:

s panelas,

« afundamentos de pequena extensio,

= bordos quebrados,

» restauragéo de base e capa de rolamento em pontos criticos,
» corregao de trincas e depressbes em pavimentos flexiveis.

Estes trabalhos devem se desenvolver na pista de rolamento e acostamentos da
rodovia e suas intersecbes, bem como nas demais superficies pavimentadas
compreendendo acessos, patios, entornos de prédios operacionais e de suporte e
utilidades pablicas.

2.3.1.2. Padrbes

a.1.) Pavimento Flexivel e Semi Rigidos

« Panela ou buraco na pista de rolamento. reparo imediato, prazo maximo para
correco: 24 (vinte e quatro) horas.

« Depressio em encontro de obra de arte: reparc imediato, prazo maximo para
correcao: 24 (vinte e quatro) horas.

» Depressdo ou recalgue de pequena extens4o: reparo programavel para execugao
em no maximo 5 dias.

+ Substituicdo de pista de rolamento de extensao mediana comprometida: reparo
programével para execugdo em no maximo um més.

» Selagem de trincas: execuglo no Minimo uma vez ao ano, de preferéncia no periodo
que antecede a época de chuvas.

a.2.) Revestimento Primario
« Reconformagéo de segmentos ndo pavimentados. quatlrc vezes ac ano.
+ Reposigao de material em segmentos nao pavimentados. uma vez ao ano.

2.3.2. Faixa de Dominio

2.3.2.1. Descricio

Este programa compreende os servicos de poda manual e mecanizada do
revestimento vegetal, limpeza e varredura da pista de rolamento, remocéo de lixo e

entulho da faixa de dominio.

O material resultante da poda do revestimento vegetal e da limpeza deve ser
recolhido para local pré-determinado e que nao afete o sistema de drenagem da via, e
nem cause mau aspecto visual ac Usuario.
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A limpeza e varredura de plataformas devem ser executadas na pista de rolamento &
acostamentos onde ocorrem sedimentacéo de solo e eventual lixo.

Nos entornos de pragas de pedégio, balangas e postos da Policia Militar, estes
servicos devem ser intensificados, dada a elevada passagem de veiculos e circulagdo
de pedestres,

Lixo e entulhe existentes na faixa de dominio da via e em suas intersegbes devem ser
removidos e transportados para locais adequados

Animais mortos devem ser removidos da faixa de dominio e enterrados em local
apropriado.

Os taludes de corte ou aterro devem ser limpos e recompostos inclusive quanto a
drenagem e revestimento vegetal, podendo ser admitidas novas configuragtes de
segbes transversais desde que devidamente justificadas.

2.3.2.2, Padrbes
b. 1.) Conservagéo do Revestimento Vegetal

Os servigos de poda manual e mecanizada do revestimenic vegetal devem ser
executados em toda extensdo e nas laterais das vias numa largura minima de 4
(quatro) metros.

Nos treves e intersecbes em nivel os servicos de poda manuai e mecanizada devem
ser executados em toda a area gramada e no minimo ate 10 (dez) metros de seus
entornos.

Nos monumentos, areas de descanso, paradas de Onibus, 08 servicos de poda de
gramado manual e mecanizada devem ser executados até no minimo 10 (dez) metros
de seus entornos.

Nas edificagbes e pétios operacionais e de suporte 0s servicos de poda manual €
mecanizada devem ser executados até no minimo 10 (dez) metros de seus entornos

+ Poda manual ou mecanizada de gramados. minimo guatro vezes ao ano e/ou
quando a altura da vegetagao atingir 30 cm em trechos genéricos da rodovia ou, 10
em nos entornos de instalacdes operacionais, de suporte e imediagOes de
monumentos & obeliscos.

« Capina. no minime quatro vezes ao ano.

« Aceiros: conservacdo de aceiros compreendendo rogada e capina, com largura de
1,5m em toda extensao das cercas de divisa da faixa de dominio, no minimo uma vez
ao ano.

» Despraguejamento: no minimo duas vezes a0 ano nas areas gramadas de entorno
de prédios, patio, monumentos e obeliscos.

+ Manutencéio de arvores e arbustos: compreendendo adubacao, tutelagem e
colocagao de cobertura morta, no minimo, uma vez ao ano.

8
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+ Corte e poda de arvores e arbustos: arvores e arbustos mortos ou praguejados
devem ser cortados e removidos para fora da faixa de dominio. Também devem ser
cortadas arvores que representem perigo ao trafego ou cujas raizes comprometam o
sistema de drenagem superficial. Estes servigos devem ser executados de imediato,
sempre que forem constatadas uma das situagtes acima, em um prazo maximo de 24
horas.

b.2.) Limpeza

« Remogao de lixo doméstico das instalagdes operacionais & de suporte: no minimo 3
(trés) vezes por semana.

» Remocado de iixo e entutho da faixa de dominio. uma vez por semana em toda a
extens8o das rodovias.

« Limpeza e varredura de &reas pavimentadas sujeitas a deposigdo de detritos. no
minimo uma vez por semansa.

Animais mortos: remogao imediata da pista de rolamento e sepultamento em prazo
maximo de 24 {vinte & quatro) horas,

b.3.) Erosdes

« Recomposicéo de erosdo em aterro: deve ser providenciada de imediato.
Recomposicio de erosdo em corie: a remog#o do material e a limpeza da plataforma
devem ser providenciados de imediato, podendo a recomposicac da erosdo ou
retaludamento do corte serem objeto de programagao mensal.

b.4.) Paradas de 6nibus, monumentos e utilidades publicas.

» Verificagdo e conservagdo no minimo uma vez por ano ou intervir quando se fizer
necessario, mantendo conservadas.

2.3.3. Drenagem

2.3.3.1. Descricho

Este programa compreende os servigos de desobstrugéo e limpeza de todo o sistema
de drenagem superficial existente na rodovia, bem como de intersecdes, instalagdes
prediais, areas de lazer, paradas de Onibus, etc.

O sistema de drenagem é fundamentalmente composto por sarjetas, canaletas,
caixas de passagem, bocas de lobo, bueiros, galerias e drenos subterraneos, efc.

Neste servigo inciui-se também a reposicdo de grelhas e tampas de caixas de
passagenm.

2.3.3.2. Padrdes

« Drenagem de pista de rolamento: limpeza geral, no mi nimo 4 (quatroj vezes ao ano.
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« Drenagem fora de plataforma: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano
antecedendo a temporada de chuvas, para o sistema em geral & quatro vezes ac ano
nos trachos em serra

« Drenagem profunda: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano, antecedendo o
periodo de chuvas.

« Bueiros: limpeza geral, no minimo uma vez ac anc antecedendo ¢ periodo de
chuvas

« Reparo de elementos de drenagem: deve ser providenciado de imediato, devem ser
programadas e executados no minima, duas inspecdes anuais em todo o sistema de
drenagem das rodovias.

2.3.4. Seguranga Rodovlaria
2.3.4.1. Descrigdo

Este programa compreende a manutengdo e substituicdo de defensas metalicas
avariadas por acidentes ou em final de vida atil. Prevé também 0 reparo de cercas,
alambrados e reparo de guarda-corpos de obras de arte especiais e
implantagéo/substituigdo de atenuadores de impacto, caso necessario.

A conservagdo, manutencdo e substituicdo de defensas metdlicas devera ser
realizada afravés de uma programac@o mensal de avaliagdo, por trecho,
correspondendo a indicagdo de servigos, especialmente no que se refere a
substituicdo e realinhamento de defensas avariadas por acidente e substituicdo de
componentes (postes, ldminas, garras, espagadores, cintas e elementos de fixagéo)
comprometidos por corrosao.

A conservagdo/manutencéo de cercas, a substituicdo de postes, supories, arames e
telas que constituem elementos de proteg¢io da faixa de dominio.

Com base na estatistica de acidentes efou no estudo de risco, deverao ser priorizados
0s locais onde devem ser instalados os atenuadores de impacto nas defensas
metalicas, barreiras de concreto, pragas de pedagio e pesagem e/ou outros
dispositivos que oferecam risco de chogue.

2.3.4.2. Padrbes
d.1.) Defensas Metalicas

» Elemento que represente risco a seguranga do trafego: remogdo e reposigéo
imediatas.

« Reparo de danos causados em acidente! prazo maximo para corregac, uma
semana.

d.2.) Barreiras de Concreto
« Reparo de danos causados em acidentes: prazo maximo para execugio, uma

semana.
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d.3.) Cercas, Alambrados e Telamentos
« Reparo e reposigao. prazo maximo, uma semana.

O 4

d.4.) Guarda-corpos

» Protegao. no caso de Guarda-Corpo danificado, a protecdo do trecho deve ser
providenciada imediatamenie e © reparc deve ser iniciado em no maximo uma
semana.

d.5.) Atenuadores de Impacto
* Reparo e substituigdo: prazo maximo, 24 {vinte e quatro) horas.

2.3.5. Sinalizagdo

2.3,5.1. Descrigédo

A conservacao/manutencdo da sinalizagao horizontal consiste de repintura ou
reaplicacéo dos produtos nos trechos onde o indice de retro-refletancia for Inferior ac
recomendado, ou reaplicaco nos trechos que sofreram intervengao no pavimento.

A sinalizagao horizontal da rodovias concedida devera ser avaliada semestraimente
utilizando-se retro-refletdmetro sendo que, o plano de amostragem sera definido no
escopo dos relatorios de Auditoria e Fiscalizagdo, a ser proposio peia
CONCESSIONARIA,

A conservacdo/manutencéo da sinalizagéo vertical compreende a limpeza das placas
e painéis de sinalizago atraves da aplicagdo de jato de agua com aita presséc e
detergente propric.

Compreende ainda a substituicdo de placas avariadas por acidente de trafego,
vandalismo ou furto.

Prevé também a substituico das placas e paing€is com baixo indice de retro-
refletancia ou em final de vida Gtil.

A conservagao/manutengo das tachas refletivas prevé a substituicao de tachas com
baixa retrorefletancia ou ainda a substituigao de tachas guebradas cu afundadas.

A conservagao/manutencgao dos balizadores prevé a limpeza mensal e a substituicao
de balizadores depredados ou furtados.

2!3!5#2! ?adm
e.1.) Sinalizagao Horizontal
- Repintura ou reaplicagio: devera ser providenciada no prazo maximo de uma

semana, sempre que for detectado trecho ou sub-trecho onde o indice de retro-
refletancia estejam abaixo das normas tecnicas existentes na SINFRA.

)
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« Limpeza' os trechos de sinalizagéo horizontal sujeitos a deposicdo de detritos devem
ser limpos atraves de varredura mecanica ou aplicagao de jato de ar comprimido; este
procedimento deve ser mensal,

* Retrorrefletividade. devera ser mantida dentro das condigdes estabelecida pela
ABNT, em particular pela NBR - 14.723

©.2.) Sinalizagao Vertical

+ Limpeza: toda sinalizagdo vertical devera ser limpa com a utilizacao de jato d'agua
com aita presséo e detergente préprio; este servigo deve ser executado no minimo a
cada quatro meses.

* Reposicao: deve ser imediata, toda vez que for constatada placa de sinalizacéo com
baixa retrorefletividade, ou, gquando uma placa tenha sido avariada, furtada,
depredada ou gueimada.

* Retrorrefletividade: devera ser mantida dentro das condicbes estabelecida pela
ABNT, em particular peia NBR ~ 14.644.

©.3.) Tachas e Tachées Refletivos

« Limpeza: nos trechos onde as tachas refletivas estiverem sujeitas a deposicdo de
detritos, sua limpeza deve ser executada atraves da aplicacao de jato d'agua com alta
presséo e detergente proprio; este procedimento deve ter freqgliéncia trimestral.

» Reposigéo: deve ser imediata, toda vez que for constatada baixa retro-refletividade,
tacha quebrada, afundada ou inexistente.

« Retrorrefietividade: devera ser mantida dentro das condigbes estabelecida pela
ABNT, em particular peia NBR - 14,636

e.4.) Balizadores e Delineadores

¢ Limpeza: minimo uma vez aoc més.

Reposicao: imediata, sempre que for constatada baixa retro-refletividade, depredacao,
furto ou destruicao.

2.3.6. Estruturas

2.3.6.1. Descrigédo

Este programa compreende a limpeza dos dispositives de drenagem das obras de
arte especiais e estruturas de contengdo, prevendo ainda a substituicao de aparelhos
de apoio deteriorados e de juntas de dilatacdo avariadas, e avaliagbes periddicas
além das inspecbes nas obras de arte especiais . A "Especificag8o Técnica para
Inspecédo e Avaliagao Estrutural/Funcional de Obras de Arte Especiais de Concreto

Armado e Protendido" estabelecida pela SINFRA, servira de base para o andamento
do gerenciamento de manutengao das obras.

2.3.6.2. Padrbes

+ Limpeza de dispositivos de drenagem. minimo duas vezes ao ano.
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s Pintura de Guarda-Corpo metalico e balaustres: minimo uma vez cada 2 {dois) anos.
+ Limpeza ou pintura das superficies expostas ao tréfego no minimo uma vez a cada
dois anos ou em no maximo 48 (quarenta e oito) horas nos casos de pichagbes e
vandalismo similares.

» Substituicio de junta de dilatagdo imediata, toda vez que for detectada junta
danificada.

« Substituighc de aparelho de apoio; imediata, sempre que for detectado aparelho
deteriorado ou com deformagao excessiva.

« inspecbes conforme 'Especificagdo Técnica para Inspegao e Avaliacao
Estrutural/Funcional de Obras de Arte Especiais de Concreto Armado e Protendido’,
pstabelecida pelo SINFRA.

« Inspegdes e conservagdes especificas para obras de arte em estrutura metalica.

2.3.7. Prédios e Pétios Operacionais e de Suporte
2.3.7.1. Descrigio

A manutencdo de prédios e patios prevé a substituicgo efou reparo das estruturas e
coberturas que constituem os prédios e patios operacionais e de suporte, suas
alvenarias e revestimentos.

Prevé ainda a substituicdo e/ou reparo das instalagbes hidraulicas e de esgoto,
conservagdo de ruas, jardins, coleta de lixo, conservagao de esquadrnias, fechaduras e
vidros, fimpeza de fossas sépticas, manutencgdo de valas de infiltragao, manutencao
da pintura & eventualmente de pogos profundos para abastecimento, etc.

2.3.7.2. Padrbes

« A conservacio preventiva e a conservagao corretiva nos prédios e patios
operacionais e de suporte devem ser continuas de maneira a manté-los em plenas
condigtes de operagao.

2.3.8. Sistema de Controle @ Automacgio
2.3.8.1. Descriglio

Este programa prevé a conservacdo/manutencao dos sistemas de registros e controle
de arrecadagdo de pedagio envolvendo detetores de veiculos, contadores de eixo,
sistema de comunicagéo, terminais de pista, sistema central de computagao e painel
de acumulacao de dados.

Dentro deste programa estd também prevista a conservagado/manutencac do sistema
de registro e controle de pesagem de veiculos, compreendendo detetores de eixo,
detetores de veiculos, células de carga, balangas eletro-eletronicas, balangas
seletivas, dindmicas, fixas e portateis.
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E prevista ainda a conservagdo/manutengdo do sistema de telemetna, sistemas de
registro e, controle de trafego e a conservagd@o de painéis de mensagem e sinais
variaveis.

2.3.8.2. Padrbes

» Todos os sistemas de controle devem apresentar 100% de operacionalidade. Para
isso a CONCESSIONARIA deve contar com equipamentos ou partes vitais dos
sistemas de reserva para substituiggo imediata. Devera também existir equipe técnica
em sistema de plantao 24 (vinte e quatro) horas para proceder a imediata substituigao
ou reparo de equipamentos com problemas

2.3.9, Sistemas de Telecomunicacéo

2.3.9.1. Descrigéo

Neste programa estd prevista a conservacio/manutencdo do sistema de radio-
comunicacdo, compreendendo o consertc ou subsfituicac de transceptores fixos,
moveis e portatels, estagtes repetidoras e mesas de controle.

Ainda dentro do programa de Telecomunicaghes esta prevista a
conservagao/manutencio do sistema de telefonia, conectado a rede publica.

2.3.9.2. Padrdes

Todo o sistema deve apresentar sua plena capacidade funcional.
2.3.10. lluminagéo

2.3.10.1. Descrigéio

Este programa prevé a conservagao/manutencéo dos sistemas de lluminagao externa
das pracas de pedagio, pracas de balangas, postos da Policia Militar Rodoviaria,

patios de apreenséo de veiculos. Prevé ainda a conservag@o/manutengao de toda a
iluminacéo predial e da sinalizagéo luminosa existenie na praga de pedagio.

Os sistemas de iluminacdio internos e externos deverdo oferecer padréo de
iluminacdo compativel com as fungbes especificas e condigbes climaticas, nos
periodos requeridos durante o dia ou a noite.

Os servicos de conservagio/manutengio da iluminacao s&o basicamente 0s
seguintes:

2.3.10.2. Padrdes

« substituicao de lampadas ou luminarias;
* substituicio de reatores e ignhitores,

M
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+ substituico de postes,

« substituicéo de disjuntores ou fusiveis;
* limpeza de luminarias,

Os sistemas de iluminagao internos e externos deverao oferecer padrao compativel
com as functes especificas e condigdes climaticas locals. O nivel de luminagao em
qualquer ponto de uma superficie ndo deve ser inferior a 75% do nivel previsto em
projeto.

2.3.11. Eletrificacéio
2.3.11.1 Descricio

Este programa prevé reparo e substituicéo de subestactes e transformadores, reparo
de conjuntos motogeradores, painéis de comando, substituicdo de conectores,
disjuntores e fusiveis, reparos em quadros de comando, bancos de baterias,
conservagdo dos sistemas de protegao contra descargas atmosféricas e etc.

2.3.11.2. Padrdes

« O padréo de conservacgao das linhas subestagdes, transformadores, motogeradores
e sistemnas “no break” deve ser compativel com o padrao da CONCESSIONARIA local
de energia elétrica.

2.4 Auditoria e Fiscallzagéo
2.4.1 Auditoria

Todos os servigns de conservagdo/manutencao de rotina executados pela
CONCESSIONARIA serao objeto de apontamentos didrios. Nesses apontamentos
deverso constar a rodovia, o quildmetro, a pista, o local, o tipo de servico executado,
os recursos de mao-de-obra, materiais & equipamentos utilizados e a produgao diaria

Para efeito de racionalizacso, compilagdo e futura analise 0s servigos de conservacao
de rotina deverao ser apontados obedecendo a seguinte programatica:

a) Programa - Pavimento

a.1.) Sub-programa - Pavimento Flexivel

a.1.1.) Atividade - Panela

a.1.2.) Atividade - Depressées

a.1.3.) Atividade - Trincas

a.1.4.) Atividade - Base estabilizada granulométricamente
a.1.8.) Atividade - Imprimagao

a.1.8.) Atividade - Drenos superficiais

a.2.) Sub-programa - Revestimento Primario
a.2.1.) Atividade - Patrolamento
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a.2.2,) Atividade - Reposicéo de materiais
a.2.3.) Atividade - lrrigagac

2
R

b) Programa - Faixa de Dominlo

b.1.) Sub-programa - Conservagdo do Revestimento Vegetal
b.1.1.) Atividade - Poda mecanizada

b.1.2.} Atividade - Poda manual

b.1.3.) Atividade - Recomposicao

b.1.4.) Atividade - Aplicacéo de herbicidas

b.1.8.) Atividade - Capina

b.1.6.) Atividade - Corte e remogéo de arvores

b.1.7.) Atividade - Manutencao de aceiros

b.1.8.) Atividade - Manuten¢ao de arvores e arbustos

b.2.) Sub-programa - Controle de Pragas
b.2.1.) Atividade - Controle fito sanitario
b.2.2.) Atividade - Erradicagao de vegetagao

b.3.) Sub-programa - Limpeza Manual

b.3.1.) Atividade - Drenagem de pista de rolamento
b.3.2.) Atividade - Drenagem fora de plataforma
b.3.3.) Atividade - Bueiros, galerias e drenos

b.4.) Sub-programa - Lixo e Entulho
b.4.1.) Atividade - Lixo

b.4.2.) Atividade - Papéis

b.4.3.) Atividade - Animais mortos

b.8.} Sub-programa - Limpeza Mecanica
b.5.1.) Atividade - Varredura de pistas inclusive acostamentos e reflgios
b.5.2.) Atividade - Sarjetas

b.5.3.) Atividade - Bueiros e galerias
b.5.4.) Atividade - Remogéo de deslizamentos
b.5,5) Atividade - Remogao de cargas caldas sobre a pista

b.8.) Sub-programa — Combate a Erosao

b.6.1.) Atividade - Corregao

b.6.2.) Atividade - Prevengao

b.7.) Sub-programa - Parada de énibus e Monumentos
b.7.1.) Atividade - Limpeza

b.7.2.) Atividade Reparar

¢) Programa - Drenagem

¢.1.) Sub-programa - Drenagem Superficial de Pista de Rolamento

-
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¢.1.1.) Atividade - Limpar
¢.1.2.) Atividade - Reparar
c.1.3.) Atividade - Conformagéo iateral

¢.2.) Sub-programa - Drenagem Profunda
¢.2.1.) Atividade - Limpar
c.2.2.) Atividade - Reparar

d) Programa - Elementos de Seguranca Rodoviéria

d.1.) Sub-programa - Defensas Metalicas
d.1.1.} Atividade - Reparo
d.1.2.} Atividade - Reposigac

d.2.) Sub-programa - Barreiras de Concreto
d.2.1.) Atividade - Limpeza
d.2.2.) Atividade - Reconstrugéo

d.3.) Sub-programa - Cercas, Alambrados e Telamentos
d.3.1.) Atividade - Reparo
d.3.2,) Atividade - Substituicao

d.4.) Sub-programa - Guarda-Corpo e Balaustres
d.4.1.) Atividade - Limpeza/Pintura

d.4.2.) Atividade - Reparo

d.4.3.) Atividade - Reposigéo

d.5.) Sub-programa - Atenuadores de Impacto
d.5.1.) Atividade - Reparo
d.5.2.) Atividade - Reposigao

e) Programa ~ Sinalizagdo

e.1.) Sub-programa - Sinalizagao Horizontal

e.1.1.) Atividade - Repintura ou reaplicagao

o.1.2.) Atividade - Remog&o mecanizada

e.1.3.) Atividade - Repintura ou reaplicagéo manual

8.2.) Sub-programa - Sinalizaco Vertical
e.2.1.) Atividade - Limpeza

©.2.2.) Atividade - Remocgao

e.2.3.) Atividade - Reparo

e.2.4.) Atividade - Recolocagao/instalagéo
8.2.5.) Atividade - Fundagao

©.2.8.) Atividade - Reposigao

e.3.} Sub-programa - Tachas Reflelivas
©.3.1.) Atividade - Limpeza
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2.3.2.) Atividade - Reposicdo

e.4.) Sub-programa - Balizadores e Delineadores
e.4.1.) Atividade - Limpeza/Pintura

e.4.2.) Atividade - Reparo

8.4.3.) Atividade - Reposicao

f) Programa - Estruturas

£.1.) Sub-programa - Pontes

f.1.1.) Atividade - Limpeza/Fintura
f.1.2.) Atvidade - Reparos

f.1.3.) Atividade - Aparethos de apoio
£.1.4.) Atividade - Juntas de dilatacao
{.1.5.) Atividade - Inspegies

f.2.) Sub-programa - Estruturas Metalicas
f.2.1.) Atividade - Limpeza/pintura

f.2.2.) Atividade - Reparos

f.2.3.) Atividade - Inspegles

£.3.) Sub-programa - Obras de Arte Corrente
£.3.1.) Atividade - Monitoramento

£.3.2.) Atividade - Limpeza

1.3.3.) Atividade - Reparos

£.3.4.) Atividade - Inspegdes

g) Programa - Prédios e Pétios Operacionals e de Suporte

g.1.) Sub-pregrama - Cada Prédio ou Pétio Operacionai ou de Suporte representa um
Sub-programa especifico

g.1.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa e dispensado o detalhamento da
atividade

h) Programa - Sistema de Registro Controle ¢ Automagéo

h.1.) Sub-programa - Sistemas de Registro  Controle de Arrecadagao de Pedagios
h.4.1.) Atividade - Cada posto de pedagio do sistema representa uma atividade deste
sub-programa

h.2.) Sub-programa - Sistemas de Registro e Controle de Pesagem de Veiculos
h.2.1.) Atividade - Cada praca de pesagem de veicules representa uma atividade
dentro deste subprograma

h.3.) Sub-programa - Sistemas de Telemetria

h.3.1.) Atividade - Cada sistema de telemefria utilizado representa uma atividade
dentro deste subprograma
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h.4.) Sub-programa - Sistemas de Registro e Controle de Fluxo de Trafeg
h.4.1.) Atividade - Cada sistema utilizado com esta finalidade corresponde a uma

atividade dentro deste sub-programa

h.5.) Sub-programa - Sistemas de Painsis e Sinais de Mensagens Varidveis
h.5.1.) Atividade - Cada Painel corresponde a uma atividade dentro deste sub-

programa
B Programa - Sistemas de Telecomunicagdc

i.1.) Sub-programa - Transceptores
i.1.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa ¢ dispensado
atividade.

i.2.) Sub-programa - Estagdes Repetidoras
1.2.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa & dispensado
atividade.

1.3.) Sub-programa — Telefonia Comercial e de Emergéncia
1.3.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado
atividade.

J) Programa - lluminagdo
J.1.) Sub-programa - lluminag&o Predial e Patio

j1.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa & dispensado
atividade.

1) Programa — Eletrificagéio

1.1) Sub-programa - Linhas de Alta Tensao
1.1.1.) Atividade - Dentrc deste sub-programa & dispensado
atividade

1.2) Sub-programa ~ Linhas de Baixa Tensao
1.2.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa & dispensado
atividade

1.3.) Sub-programa - subestagdes e Cabinas Primarias
1.3.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa & dispensado
atividade

1.4.) Sub-programa - Motogeradores
1.4.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa ¢ dispensado
atividade

1.5.) Sub-programa - Sistemas “No Break’

detalhamento

detalhamento

detathamento

detalhamento

detalhamento

detalhamento

detalhamento

detathamento

da

da

da

da

da

da

da

da
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1.5.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa e dispensado 0 detathamento da
atividade

Com base nos apontamentos didrios dos servicos a CONCESSIONARIA devera
elaborar o “Relatério Mensal dos Servicos de Conservagao de Rotina”

Nesse relatério devem constar a quantidade de recursos no perfodo, compreendendo
os quantitatives de mao-de-obra, materiais, equipamentos e servicos especializados
utilizados em cada atividade, sub-programa e programa. bem como 0s respectivos
custos

Os relatorios mensais de servicos de conservagdc de rotina serdc entregues
formalimente pela CONCESSIONARIA a SINFRA, em trés vias impressas e uma copia
eletrénica até o décimo dia Otil do més subseqlente ao do objeto do relatério.

Esta sistematica devera ser adotada a partir do terceiro més de concesséo e devera
ser continua até o final desta

Com base nos relatérios mensais de conservagao de rotina a SINFRA vai proceder a
auditoria mensal nos servicos de conservacao/manutencgao de rotina, tendo para tanto
livre acesso ao sistema de apontamentos e dados, sistema de compilacao e digitagdo
de dados, programas de informatica utilizadas, etc.

Os dados referentes & conservagao de rotina deverao ser disponibilizados, em tempo
real. em terminal da CONCESSIONARIA a ser instalado na sede da SINFRA e
AGER/MT, na capital de Mate Grosso.

Levantamentos de dados e relatérios, com o intuito de possibilitar analises especificas
poderéo ser solicitados, caso as informagdes fornecidas ndo sejam satisfatdrias.

2.4.2 Fiscalizagéo

A CONCESSIONARIA devera elaborar programagéao anual @ mensal para 0s servicos
de conservacao/manutencdo, as quais deverdac obedscer o mesmo critério
programatico utilizado no “Relatorio Mensal dos Servigos de
Conservagdo/Manutengao de Rotina”.

A programagéo anual dos servicos de conservagao devera ser entregue formalmente
pela CONCESSIONARIA & SINFRA ate 60 (sessenta) dias de antecedéncia ao inicio
do ano.

A programacgdo mensal dos servigos de conservacao/manutencao de rotina devera
ser entregue formalmente pela CONCESSIONARIA & SINFRA ate o décimo dia do
més que antecede ao da programagao.

A programacdo anual dos servigos de conservacao/manutengac devera ser

detathada, com previséo de recursos e custos para cada programa € sub-programa,
com intervalos de tempo mensais.
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Com base nas programagdes anuais e mensais e nos padries ¢ especificagbes
estabelecidos no subitem 2.2. desse ANEXQO, e na concepcao proposta no programa
no paragrafo mencionade anterior, 0 CONTRATANTE vai exercer a fiscalizac&o
efetiva dos servicos de conservagdc/manutengéo de rotina, devendo contar para isso
com livre acesso a todas as dependéncias, instalagdes, canteiros de servigos e obras
da CONCESSIONARIA,

3. Conservaglio / Manutengiio de Emergéneia
3.1 Conceitos Bdgicos

Conceitua-se Conservagao/Manutencio de Emergéncia, como o servigo ou obra
necessaric para reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estruturas da
rodovia, que tenham sido secionadas, obstruidas ou danificadas por um evento
extraordinario, de calamidade puUblica, ocasionande interrupgao parcial ou total do
trafego da via

Tal evento pode ser deslizamenio de encosta, um escorregamento de aterro,
inundacdo, incéndioc na faixa de dominio, um acidente rodoviaric de grandes
proporgGes, uma avaria em obra de arte especial, etc.

3.2 Procedimentos

Na ocoréncia de um evento emergencial a CONCESSIONARIA devera
prioritariamente:

« instalar a sinalizagéo de trafego no local,

« proceder a imediata mobilizag&o dos recursos para a agéo corretiva necessaria.

« relatar 0 evento ac CONTRATANTE;

3.3 Auditoria e Fiscalizagdo

Os servicos de conservagéo/manutencéo de emergéncia serdo objeto de refatdrios
especificos que deverdo determinar as causas do evento, as agles corretivas
emergéncias adotadas e as providéncias e programagao futura dentro dos programas
de conservagao de rotina ou especial.

Deversio ainda constar desse relatério os quantitativos de méao-de-obra, materiais,
equipamentos e servicos especializados utilizados nos servigos emergéncias, bem
como seus respactivos cusios.

4 - Restauragiio da Rodovia

Como ja foi mencionado, a rodovia objeto da presente concesséo foi pavimentada
mediante cenvénio firmade com Associagdo de Produtores, que participou com
recursos proprio, com o compromisso de se proceder a concesséo dos servigos de
manutencio, mediante pagamento de pedagio, a fim de viabilizar recursos para a sua
manutencdo, permitindo que o trecho se mantenha com as suas condigbes tecnicas

originais.
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Essa rodovia foi pavimentada com TSD (Tratamento Superficial Duplo), sendo que
atualmente a situacao fisica deste segmento necessita de intervengao.

Em que pese a atencédo que vem sendo dada a essa rodovia no que diz respeito a
manutencdo, tratam-se de rodovia alimentadora, que atende regides de alto nivel de
producao de soja, o que implica no trafego de velculos de carga concentrada, seja no
transporte de ingsumo ou no escoamento da produgao, impondo desgaste bastante
acentuado, de forma gue, mesmo tendo-se o cuidado de eliminar qualquer defeito no
momento em que surgem, sempre vai carecer de uma recomposicéo mais pesada na
sua superficie de rolamento, fazendo com gue a rodovia sempre mantenha sua
caracteristica técnica original ou algo bastante proximo.

Tal intervengéo, em um primeiro momento, devera consistir na execucgéo de lama
asfaltica grossa acompanhada de tapa buracos, limpeza dos equipamentos de
drenagem, da faixa de dominio e recomposicdo da sinalizagao, devido ao desgaste
que ja se evidencia na pista de rolamento.

Embora esta intervencdoc seja uniforme ao longo de toda a rodovia, ©
rejuvenescimento do TSD nesta primeira fase € muito importante visto que ja se

passaram, em meédia, mais de dois anos que esta obra foi executada, mesmo que
venha recebendo intervencdes de manutencgao corretivas ao longe deste periodo.

A execucio desses servigos de rejuvenascimento, deverd ser executado, como uma
primeira intervencdo da concessionaria, ao longo de trés anos, podendo,
perfeitamente ser distribuidos da seguinte forma:

- 30 % no primeiro ano do contrato;
- 30 % no segundo ano do contrato,
- 40 % no terceiro ano do contrato.

Essa distribuigao permitira 2 empresa concessionaria, em sua proposta, estabelecer
um fluxo de recursc capaz de atender a demanda dos servigos sem comprometer o
seu equilibrio financeiro.

A planilha de orgamento sob a denominagéo "Manutencao de Rodovia Pavimentada®
servira de base para a apresentacdo da proposta. Qualquer alteragao significativa
daquela estrutura devera ser justificada.

Apbs o intervalo de quatro anos da execug@o dos services de rejuvenescimento,
devera ser dado inicio ao processo de restaura¢do do pavimento, especialmente do
TSD.

Esta restauracdo consistird na recuperagéo total da superficie de rolamento, com a
colocagéo de uma camada de 4,0 cm de Pré Misturado a Frio - PMF. A semelthanca
do processo de rejuvenescimento, esta restauragao, também, devera ser precedida
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de servicos de tapa buraco, limpeza dos squipamentos de drenagem, da faixa de
dominio e recomposicéo da sinalizagao.

Esses servicos estdo previstos de serem executados em quatro anos, devendo ser
repetido no final do periodo de concess&o, permitindc a devolucéo do trecho em
perfeitas condicdes técnicas. A execugéo desses servicos, nessas condigbes devera
estar distribuido da seguinte forma:

- 25 % no oitavo ano do contrato;

- 25 % no nono ano do contrato;

- 25 % no décimo ano do contrato;

- 25 % no décimo - primeiro aro do contrato,

Devera ser repetido, agora em 3 (trés) anos, da seguinte forma:

- 30 % no décimo - sétimo ano do contrato;
- 30 % no décimo -oitavo anc de contrato, e,
- 40 % no décimo - nono ane de contrato,

Essa Glima execugao devera estar concluida no decimo ~ nono ano do contrato de
modo a permitir a concessionaria, diante de eventual contratempo, utilizar o vigesimo
ano para concluir 0s servigos de restauragao procedendo a devolugao da rodovia, em
condigbes técnicas aceitaveis.

A planilha de orgamento sob a denominagao “Restauragdo de Rodovia Pavimentada’,
servira de base para a apresentacao da proposta. Qualquer alteragae significativa
daquela estrutura deveré ser justificada.

Para complementar a programagao gstabelecida para o desenvolvimento dos
trabalhos de restauragdo da rodovie pavimentada, nos intervalos compreendidos
entre a manutengéo e a primeira restauracac e entre essa e a segunda restauragao,
devera ser disponibilizado recursos para a sfetiva assisténcia de manutencao pontual
de forma a oferecer aos usudrios uma rodovia de qualidade. Para esse atendimento
adequado, esta estimado um valor anual correspondente a 20% do valor total orgado
para a manutengao de rodovia pavimentada.

8 - Custo da Conservagiio/ Manutenciio de Rotina

Para desenvolver as atividades de intervenctes de rotina mencicnada no item 2
acima, cuja finalidade principal & eliminar pequenocs e eventuais probiemas
exatamente no momento em surgem, a fim de evitar que se transforme em elementos
mais complexos, cologando em risco a seguranca do usudrio da rodovia, estéo
previstos a aplicagdo de recursos anuais correspondente a 4 % do valor total orgado
para a manutengdo de redovia pavimentada.

6 - Custo de Conssrvagio Emergencial
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Por fim, conforme mencionado no item 3, é recomendavel que se.gstabeleca previsao
de recursos para atendimentos emergenciais, gue se trata de aventos de ocorréncia
casual, mas que deve existir previsao de recursos para o seu pronto atendimento
Sua previséo é de um valor anual correspondente a 30 % da manutencéao rotineira.

7 - Programagdo Anual dos Servigos de Conservagdo/Manutengdo

A Concessionaria, 80 (sessenta) dias antes do inicio de um novo exercicio (ano civil),
devera apresentar a SINFRA, a programagao anual dos servicos de
conservagao/manutencéo que serao desenvolvides no trenscorrer do ano e de
conformidade com os itens apresentados anteriormente, para devida analise e
aprovagao.

Em decorréncia de andlise técnica a SINFRA deliberara a respeito, dando
conhecimento a AGER/MT, da programagéo a ser executada.

8 - Sistama de Gestio Ambiental

A Concessionaria ao proceder a programacg@o de suas atividades devera
compatibilizd - la com um sistema de gestdo ambiental, de modo que o
desenvolvimento dessas atividades estejam focalizadas com relagéc ao cumprimento
da legisiacdo e das normas ambientais vigentes, inclusive recomendagoes
especificas, dos 0rgéos responsaveis.

Essas questdes ambientais ficardo sob a responsabilidade direta da Concessionaria.
9 — Das San¢des Administrativas pela Impontualidade

O atraso injustificavel para execugdo ou restabelecimento dos servigos constante
deste Anexo, no gue diz respeito ao cumprimento dos prazos fixados, sujeitara a
Concessiondria a multa moratéria, por dia de atraso.

As multas moratérias serdo aplicadas nas situagbes abaixo descritas e nos valores
fixados:

a — em procedimente de fiscalizagao, ser@o avaliados os varios componentes do
trecho de cobertura da praca de pedagio, identificando todos os elementos que
necessitam de intervengdes para 0 seu restabelecimento, conforme previsto neste
Programa de Exploracac da Rodovia/Servigos de Manutengdo de Rodovia, onde sera
fixado um prazo para a sua conclusdo. Findo o prazo sem que o pregrama de
restabelecimento esteja concluide, a Concessionéria estara sujeita a multa diaria
equivalente a 50 UPF's/MT, até que se conciua 0s servigos programados,

b — a permanéncia de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e no acostamento,
bem como depressdo ern encontro de obra de arte especial, apos 24 (vinte e quatro)
horas contados da verificacdo dos mesmos pela Concessionaria ou da notificagac
expedida pela fiscalizagdo, ensejara a aplicagdo de multa didrias equivalente a 50
UPF's/MT por buraco detectado, até que o mesmo seja eliminado,
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¢ - a impontualidade na execugdo ou restabelecimento de qualquer outro servigo
previsto neste Anexo, principalmente aquele que coloque em risco a seguranga dos
usuarios, estarao sujeitos a muitas didrias de 20 UPF's/MT, até a sua concius&o.

Caso a Concessionaria ndo proceda ao pagamento da multa no prazo estabslecido, a
SINFRA utilizara a caucdo prestada nos termos previstos neste Edital.

10 - Elaboragio da Metodologia de Execugio

Nessa concessio nfo existe previsio de investimentos iniciais, logo, a sua finalidade
é que seja estabelecido um critéric técnico de manutengao que permita total conforto
a0s usuarios,

O roteiro de atendimento entendido como eficiente estdo apreseniados nos itens
anteriores.

O preenchimento das planilhas de orgamento apresentadas 2 seguir, permitirao aos
licitantes conhecimento da estrutura de custo, elementc essencial para futuras
discussdes de analise de equillbrio econdmice financeiro, visto a longa duragéo do
contrato.
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Planilha de Orgamentos:
- Restauragiio de Rodovia Pavimentada
- Manutencio de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT — 448/010/338

Trecho: Lucas do Rio Verde - Groslindia -~ Tapurah - Ana Terra
{123,13 kum)

(incluir o segmento da MT - 484, Ent°. MT 449 até km 28,2, com 25,2
km)

Extenséo total: 148,33 km
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Anexo - Il.4

Plano Econdomico e Financeiro
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Anexo li: Programa de Exploragéo da Rodavia
Anexo - 1.4 - Plano Econdmico @ Financeiro

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

1. Este Anexo objetiva orientar as Licitantes na elaboracao das PLANO ECONOMICO
£ FINANCEIRO, de modo a padronizar sua forma de apresentacao, bem assim
possibilitar & COMISSAO DE JULGAMENTO verificar a exequibilidade do valor
proposto para a Tarifa Basica de Pedagio.

2. Para tanto, 8 COMISSAO procedera ao exame do PLANO ECONOMICO E
FINANCEIRO, que devera apresantar, em grail aceitavel:

a) consisténcia interna;

b) razoabilidade das estimativas realizadas;

¢) solidez glebal,

3 O PLANO ECONOMICO E FINANCEIRO devera ser apresentado pela licitante
observada a seguinte estrutura:

SUMARIO

1 - Demonstragdo das Receitas
a) Receitas Operacionais
a.1 - Volume e Composi¢do do Transito
a.2 - Receitas de Pedagio
a.3 - Outras Receitas Operacionais
b) Receitas Financeiras

2 -~ Demonstragéo dos Custos
a) Custos Correntes
b) Custos de Capital
3 - Esquema de Financiamento
4 — Fluxo de Caixa do Empreendimento
5 - Informagbes Complementares

4. A seguir s8o fornecidas orientagbes para a elaboracdo da PLANO ECONOMICO E
FINANCEIRO.

SUMARIO

8. Deverao ser apresentados os mesmos titulos dos capitulos, segles e subsegbes
acima estabelecidas.
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6. Cada capitulo, se¢dc ou subsecao devera ser identificado com os nimeros das
paginas de inicic e, se for o caso, o valume e o tomo onde se encontram

APRESENTAGCAD

7. A apresentagdo devera conter a denominac@o da licitante, a finalidade da
propostas, o objeto da concorréncia, o numero do Edital e uma sucinta descrigio da
estrutura do PLANO.

PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO

8. O PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO constitui a base financeira da concessao.
No aspecto de custos ftraduz a expresséoc monetaria do PROGRAMA DE
EXPLORAGAQ DA RODOVIA, que consubstancia os encargos da concessionaria. No
aspecto das receitas traduz as estimativas das necessidades de recursos da licitante
para viabilizar econdmica & financeiramente o empreendimento. Essa relacao entre
custos (encargos) e receitas representa o equilibric econdmico ¢ financeiro inicial do
contrate, que devera ser mantido durante todo prazo da concesséo.

8. Dai a importancia de gque sejam considerados e plenamente identificados, por
ocasido da elaboragdo do PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO, os principais
componentes de custos considerados, bem como a estruturagéo da receita, de forma
a justificar o valor inicial da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, proposto.

10. O restabelecimento do equilibrio contratual depende, portanto, da correta e
precisa elaboragao do PLANO, de modo a que, no futuro, da sua andlise possa
decorrer, sem conflitos entre as partes, a revisdo da tarifa, ou outros tipos de ajustes a
seram negociados.

11. A licitante, assim, devera apresentar 0 PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO com
estrita observancia das seguintes instrucdes:

a) Agregacao das informacdes. para o pericdo do contratc de concessédo,
informagbes essas apresentadas com abrangéncia anual. Para o exercicio de 2.010,
a concessionaria reapresentara as informagdes constantes do PLANO ECONOMICO-
FINANCEIRO, reordenando-as por ano civil € ndo mais por ano de contrato.

b) Desdobramente das informacdes: a licitante devera apresentar no minimo as
informagdes segundo as categorias indicadas nos capitulos, se¢des e subsecdes do
itemn 3 deste anexo.

c) Descricéo, analise e justificativa das informagdes quantitativas apresentadas
nos Quadros 2 a 5 a licitante devera fazé-lo mediante textos concisos, sendo
desnecessario comprovar as informagbes apresentadas. As licitantes se obrigam a
fornecer a SINFRA todas as informagbes adicionais e comprovagbes que a
COMISSAQ venha a julgar necessarias para proceder ao exame indicado no item 2
deste Anexo.
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d) Observacgdo. o volume de trafego apresentado no Quadro 1 € o efetivamente
registrado na Praga de Pedagio no exercicio de 2008 (o periodo de registro consta do

roda-pé do quadro).

12. Os valores monetarios do PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO serao
apresentados em REAL, com pregos referenciados, para todos 0s efeitos, a data de
apresentacdo da PROPOSTA DE TARIFA DE PEDAGIO.

13. As licitantes deverdo alender, na elaboragdo do PLANO ECONOMICO-
FINANCEIRO:

a) A consisténcia interna do PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO de forma a
permitir que se proceda a analise da coeréncia entre as diferentes previsbes feitas
quanto ac montante e calendario dos custas operacionais, receitas, financiamento
necessario, disponibilidade de capital proprio;

b) A razoabilidade das estimativas realizadas de modo gue possam ser
analisados 0s custos previstos para as diversas despesas, as projectes de transito e
suas justificativas perinentes;

¢) A solidez global do PLANO ECONOMICO-FINANCEIRO, que devera
conter informagtes suficientes que permitam a COMISSAQ efetuar andlise de
sensibilidade do PLANO, particularmente no que diz respeito acs custos de
conservacio e manutengdo, bem assim ac volume de transito.

14, Serao desclassificadas as PROPOSTAS DE TARIFA DE PEDAGIO que sejam
consideradas, pela COMISSAO, inexequiveis, nos termos previstos no Edital.

cAPITULO Ul
DEMONSTRAGCAO DAS RECEITAS

15. A demonstracic das receitas expressara a estimativa do faturamento bruto da
concessionaria a0 longo do periodo da concessgo, proveniente da cobranga de
pedagio e de outras fontes de receitas. Essas estimativas serao apresentadas nos
quadros 3, 4 deste Anexo & deverao observar ainda as seguintes recomendagies e
aspectos!

a) Composicéo das receitas: serdo apresentadas as receitas estimadas, com analises
de suas origens, discriminadas em categorias € segundo as seguintes denominagbes.

- receitas operacionais - aguelas que tenham vinculacdo direta com a operagao da
rodovia, resultantes da arrecadacao de pedagio, da eventual exploragdo comercial de
atividades na area de servigos, de propaganda de terceiros e outras a serem
discriminadas, e

. receitas financeiras - aquelas que diretamente vinculadas com a operagéo da
rodovia, como por exemplo, as remuneracoes de aplicagdes financeiras,



Governo do Estado de Mato Groaso
Sarretaria de Estado de infra - estruturs

b) TARIFA BASICA DE PEDAGIO: ja definida no item “3.2.1. Tarifa Bésica de
Pedagio”, do Anexo .1 — Estrutura Tarifaria;

¢) Valor méximo da tarifa: o valor "tete” admitido pela SINFRA nas PROPOSTAS DE
TARIFA DE PEDAGIO, conforme estabelecido no item *3.2.1. Tarifa Basica de
Pedagio’, do Anexo I1L1 - Estrutura Tarifaria, sera de R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos), para o trecho em questéo, a ser cobrado em cada praga de peddgio,

d) Categoria de veiculo. a diferenciag@o dos valores do pedagic, ou a estrutura
tarifaria do contrato, deverdo levar em consideragdo as categorias de veicules e seus
respectivos coeficientes multiplicadores, definidos no item “3.3. Classificacdo dos
Veiculos”, do Anexo 1.1 - Estrutura Tarifaria;

e) Isengbes efou privilégios tarifarios. conforme definido no item "3.5. Isenctes e/ou
Privilegios Tarifarios”, do Anexo I.1 — Estrutura Tarifaria.

Segaol
Receitas Operacionais

16. A demonstracéo das estimativas das Receitas Operacionais sera realizada a partir
da analise de seus componentes bdasicos, quais sejam, no caso das receitas de
pedagio, ¢ volume e composicdo de transito, que resultara no calculo do volume
equivalente aos veiculos de Categoria 1 e a estrutura tanfaria. Os resultados seréo
apresentados nc formato do Quadro 3, os quais serao estimados de acorde com as
indicagtes dos itens 18 a 24, a seguir.

17. Nos casos das demais fontes de receitas operacionais, a Licitante devera
identifica-las e apresentar os métodos de suas estimativas e compor o quadro 4
referido para, com os resultados do quadro 3, totalizar as Receitas Operacionais.

Subsegdo |
Volume e Composic¢iio do Trinsito

18. Nesta subsecéo serdo juslificadas as estimativas do volume e composigao do
trafego e as projegoes para todo o periodo do contrato de concesséo.

18. O trecho rodovidrio objeto da presente concessdo ja esta sendo pedagiada
mediante convénio de delegagao, sendo que durante todo 0 ano de 2008 (Periodo de
01.01.2008 as 00:00:00hs até 31.12.2008 as 24.00:00hs), alcangou um volume de
trafego conforme apresentado no Quadro 1. A projegao desse trafego constitui risco
econdmico-comercial da concessionaria.

20. O Quadro 2 demonstra a quantidade de eixos decorrente dessa composigao do
VDM, para o periodo do projeto.

Subsegado Il
Receita de Pedagio
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21. Nesta Subsecio a licitante apresentara, no formato do Quadro 3, em destaque, o
valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO.

22. O preenchimento desse Quadro 3 terd inicic importando a dupla coluna "Total
Digrio” (VDM/Eixos Digrios), do Quadro 2, que multiplicado por 385 resultard no
volume de eixos durante o ano.

23. Conforme destaca o propric Quadro 3, devera ser descontados os eixos nao
pedagiados por forga das isengbes estabelecidas pelo artigo 8° da Lei n°. 8.620/2008,
em particular aguelas referidas no inciso "I’ e paragrafo Unico,para fins da verificagéo
correta da expectativa da receita, isencties essas mencionadas no item e L
Isencoes”’, do Anexo 1.1 ~ Estrutura Tarifaria.

24. Para as isencdes referida no inciso “i", em destaque no item anterior, a Licitante
devera observar, atentamente, as orientagdes e recomendacgbes contidas no item
“351.1. Limite da isencdo dos membros da Associagao’, do Anexo i1 -~ Estrutura
Tarifaria.

Subsegio i
Outras Receitas Operacionals

25. Nesta subsecao a Licitante podera apresentar estudo sobre as fontes e condigbes
de "Outras Receitas Operacionais”, que aespera obter caso lhe seja adjudicado o
objeto da concorréncia, devendo, neste caso, sintetiza-las no formato do Quadro 4
deste Anexc: todavia fica desde logo estabelecido e esclarecido que tais receitas nao
devem ser consideradas pela Licitante quando da elaboracgo da PROPOSTA DE
TARIFA' tais informagtes, portanto, ndo serdo utilizadas pela Comissao para efeitos
de verificagdo da equagso econdmico e financeira que resultar das PROPOSTAS DE
TARIFA, isto &, tais informagdes sac consideradas meramente Hustrativas, porém, em
ocorrendo, repercutird em redugac da tarifa.

Seciio I}
Receitas Financeiras

26. Nesta Secéo a licitante apresentara seu estudo sobre, as oportunidades de
obtencdo de receitas financeiras, considerando gue sempre estarad ccorrendo uma
defasagem de tempo entre recebimenios de rendas (em grande parte feita em
moeda) e pagamentos, favorecendo oportunidades de aplicagdes nos mercados
financeiros.

27. Os resuitados desse estudo serfo sumarizados, em termos monetarios no Quadro
6 — Fluxo de Caixa, “2 ~ Receita Financeiras” / "A — Entrada”.

CAPITULO Ill
DEMONSTRAGAO DOS CUSTOS

r\-::"
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28. Neste capitulo a licitante expressara a estimativa dos custos brutos
desembolsaveis ao longo do perfodo da concessdo. Essas estimativas deverdo ser
desdobradas e formatadas nos Quadros 5 e 6 deste Anexo.

Secéio |
Custos Correntes

29. Nesta sec#o a licitante apresentara as estimativas dos custos correntes que
tenham vinculacéo direta com a operagao da RODOVIA, quais sejam:

a) administrativos fungdes operacionais,

b) de conservagao e manutencdo da RODOVIA;
¢) tributos;

d) seguros obrigatoérios,

) verba mensal de fiscalizagéo e controle da AGER/MT, na proporgao de 1,0% sobre
a arrecadacao total,

f) outros custos.

Na descricdo, analise e justificativa sucintas dos valores dos custos correntes, a
licitante devera considerar as seguintes indicagbes, respeitada a sua liberdade de
apresentar qualquer matéria que julgue relevante:

a) para os custos constantes da letra "a", serao suficiente as informacobes prestadas
no Anexo 1.2 ~ Fungdes Administrativas e Operacicnais, Quadro — Resumo 4,

b) para os custos das letras "b", serdo suficientes as informacgfes constantes do
Anexo 1.3 - Servigos de Conservacac,

¢c) para os custos relativos as letras "c” e "d” deverdo ser especificadas as aliquotas
para os diversos tributos considerados e os custos de cada fipo de seguro
considerado;

d) para os custos da letra "¢", serd desnecessaria a apresentacao de descrigao,
andlise e justificativa;

€) para os custos relativos 2 letra "'f", serd suficiente a especificacdo dos diversos
tipos de despesas antevistas.

30. As estirativas resultantes deveréo ser apresentadas no formato do Quadro 6.

Segdo Il
Custos de Capital
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41, Na realidade, este item foi considerado apenas para compor o todo da estrutura
do Planoc Econdmico s, também, para chamar a atengaoc de que neste processo
licitatério ndo havera exigéncia de investimento inicial a ser aplicado, especificamente
na rodovia, para deixa-la em condigdes de pedagiamentc, conforme prevé o inciso Il
do art. 2°, da Lei n°. 8.264, de 28 de dezembro de 2004. Por outro lado, existira a
necessidade de implantagao da segunda praca de pedagio, no padréo das existentes,
estando o valor estimade mencionade no Estudo de Viabilidade, que por se tratar de
uma despesa especifica, podera ser registrada no item “B — 8 Qutras” do “Quadro 6 ~
Fluxo de Caixa” deste Planc Econdmico.

CAPITULO IV
ESQUEMA DE FINANCIAMENTO

32. Uma vez gque ndo existira investimento, o esguema de financiamento sera apenas
no limite de suprir eventuais desequilibrio entre a receita e despesa, em funcao da
necessidade de uma aplicacgo malor de recursos no sistema de manutengdo e
conservacao da rodovia,

CAPITULOV
FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

33 Essas informacdes deverdo ser apresentadas na forrna do Quadro 6, de mode a
permitir a verificacdo do resultado do empreendimenic.
capiTULO VI
INFORMACOES COMPLEMENTARES
34 Este Capitulo devera conter outras informagbes que a Licitante julgue necessario

fornecer, com vistas ao melhor atendimento de sua PROPOSTA DE TARIFA DE
PEDAGIO.
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Quadro 1 - Volume de Trafego em 2008 (1° Praga)
MT - 338/449 - Lucas do Rio Verde - Grosiéndia - Tapurah - Ana Terra

Categorla Total do Periodo(") VDM %o
CAT 01 251423 689 549
CAT 02 ) 30.005 82 B
CAT 03 23108 63 5,0
CAT 04 46.687 _ 128 10,2
CAT Ch 14,9489 41 3.3
CAT 06 10.787 28 _ i
CAT 07 33616 92 7,3
CAT 08 17 O 0.0
CAT 08 1.364 4 03
CAT 10 45 585 125 10,0
 Total 457 588 1.254 100.0
{") Perlado de 01.01.2008 {00.00.0Chs) a 31.12 2008
(24:00:00hs)

Volume de Trafege em 2008 (2* Praga)
MT - 338/448 - Lucas do Rio Verde - Grosléndia - Tapurah - Ana Terra

Categoria Total do Periodo{*) | VOM Corrigldo %
CAT 01 251423 344 54,0
CAT 02 30.095 41 86
CAT 03 23.108 32 5.0
CAT 04 46667 | 64 102
CAT 05 14.949 _ 20 33 |
CAT 08 10.767 15 24
CAT 07 33.616 48 7.3
CAT 08 17 0 0.0
CAT 09 1.364 2 0,3
CAT 10 45 585 62 10,0
Total 457 588 827 100,0

{*) Perlodo de 198.05.09 (6:00 hs) até 22.05.09 (6:00 hs)
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QUADRO 4 ~ DEMONSTRAGAQ DAS OUTRAS REGEITAS OPERACIONAIS A
PRECOS DA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA

Especificagho da Receits Ano1, 2.9, . 20

t ol o] = »

N.

Total
Obs - Discrimingr cada receita e mencionar o valor pof periodo de contrate.

QUADRO 5- DEMONSTRAGAC DOS CUSTOS CORRENTES
£M RS 1,000,00 A PRECOS DA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA

Especificagho Ano 1, 2,...20

4. Custos Qpseracionals

11 - Administrativo - fungbes operacionais
12— Gonservacao e manutengdo da rodovia
2. Tributos {gspedﬁnaf)

2.4~

3. Segurcs {(especificar}

3.1 -

4. Fiscalizagho do Contrato {
5. Qutros (especificar) |
51- '
Total |
Obs - 1 - Aprasentar a informagho do quadro ano a ano do contrato

2 - Exclulr qualguer tributo ou outro hipe de custo corente de qualquer
natureza que tenha como fato gerador o lucro fiscal da concessionéna
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