



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**  
**Nº 001/2023**

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N – Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo prestados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos também que a referida obra encontram-se em andamento e dentro dos prazos estabelecidos, e, atendendo às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória.

**CONTRATANTE:**

**Nome:** SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI  
**CNPJ:** 03.507.415/0024-30  
**Endereço:** Rua Mistral, 457 - Bairro Despraído - Cuiabá - MT - CEP 78.048-222  
**Responsável:** Fabiana Pereira Vilacian  
**Fiscal:** Valmir Luiz Moreira Santos  
**CPF:** 762.000.601-00  
**CREA:** 2090-D/MT

**CONTRATADA:**

**Nome:** ORGPLAN ENGENHARIA LTDA  
**CNPJ:** 04.909.866/0001-70  
**Endereço:** Avenida Ismael José do Nascimento, 102-N – Bairro Centro - Tangará da Serra - MT  
**CREA Empresa:** 7413

**Responsáveis Técnicos pelos serviços:**

	<b>ART nº:</b>	<b>CREA Nacional:</b>
• Eng. Civil Jean Martins e Silva Nunes	1220220019673	1706148577
• Eng. Eletricista Jean Vitor Macedo Nunes	1220220027735	1220019917

**CONTRATO:**

**Objeto:** EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT

**Localização:** • AVENIDA CENTRAL, S/N, CRUZAMENTO COM AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR, ZC1 - MATUPÁ - MT, CEP 78.525-000.

**Município:** Matupá - MT  
**CEP:** 78.525-000

**Contrato:** 041/2021/SECITECI

**Datas:**

**Assinatura:** 20/12/2021  
**Ordem Serviço:** 20/01/2022  
**Execução:** 20/01/2022 à 20/12/2023.

**Recebimento:**

**Provisório:** Em andamento  
**Definitivo:** Em andamento

**Valores:**

**Inicial:** 3.923.080,22  
**Aditado:** 599.247,76  
**Final:** 4.522.327,98



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N – Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo prestados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos também que a referida obra encontram-se em andamento e dentro dos prazos estabelecidos, e, atendendo às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória.

### CONTRATANTE:

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI  
CNPJ: 03.507.415/0024-30  
Endereço: Rua Mistral, 457 - Bairro Despraiado - Cuiabá - MT - CEP 78.048-222  
Responsável: Fabiana Pereira Vilacian  
Fiscal: Valmir Luiz Moreira Santos  
CPF: 762.000.601-00  
CREA: 2090-D/MT

### SERVIÇOS GERAIS DA OBRA JÁ EXECUTADOS:

A – ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO:			
1 - Area total construída	m2		5.637,07
2 - Area total de cobertura	m2		3.542,18
1 - Area total do terreno de implantação	m2		14.616,18
B – ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO:			
1 - Concreto Armado 20 MPA lançado em em fundações e estruturas	m3		5,83
2 - Aço CA-50 e CA-60 dobrado em fundações e estruturas	kg		641,52
3 - Forma de Madeira para concretagem em geral	m2		81,65
C – PAREDES E PAINÉIS			
1 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados	m2		58,50
2 - Divisória sanitária de granito	m2		122,00
3 - Gradil Nylofor 3D, tipo Belgo ou similar	m2		110,00
4 - Brises metálicos de alumínio, tipo Hunter Douglas ou similar	m2		400,00
D – PISOS E REVESTIMENTOS			
1 - Piso em concreto 25 Mpa, armado com tela soldada, espessura 8 cm	m2		2.600,00
2 - Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m2		384,00
3 - Piso em granito aplicado em ambientes internos	m2		250,00
4 - Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato de dimensões 90x90 cm	m2		1.050,00
5 - Piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2		1.100,00
6 - Revestimento cerâmico para paredes internas e externas com placas tipo esm	m2		200,00
E – FORROS			
1 - Forro em chapas de fibra de madeira/mineral, em estrutura de alumínio	m2		248,00
2 - Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais	m2		440,00
3 - Forro de PVC, liso, em estrutura metálica	m2		55,00
F – PINTURAS			
1 - Pintura com tinta PVA em paredes, com emassamento previo	m2		4.200,00
2 - Pintura com tinta tipo esmalte sintético em superfícies metálicas	m2		1.580,00
3 - Forro de PVC, liso, em estrutura metálica	m2		4.200,00
G – INSTALAÇÕES ELETRICAS, SPDA, LOGICA E INCÊNDIO			
1 - Instalações gerais em baixa tensão - Potencia Total Instalada	Kva		384,40
2 - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas tipo Gaiola Faraday	m2		5.637,07
3 - Subestação aérea transformadora 13,8 kV - 220/127 Volts	Kva		300,00
4 - Cabo UTP 4 pares - Categoria 6	m		6.000,00
5 - Sistema de prevenção contra incendio e panico via hidrantes	und		8,00

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2023.

Era o que tínhamos a atestar.

Fabiana Pereira Vilacian  
Superintendente de Administração Sistêmica  
CPF n. 762.000.601-00

Valmir Luiz Moreira Santos  
Responsável Técnico  
CREA Nacional n. 2090-D/MT



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QTDE	FÍSICO %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	125,00	100,00%
1.2	COMPOSIÇÃO 001	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	MÉS	10,00	100,00%
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	27,00	100,00%
1.4	12050	LOCAÇÃO GERAL DE OBRA	m²	3.238,25	100,00%
1.5	COMPOSIÇÃO 001A	RESTAURO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PAREDES	m²	6.856,22	100,00%
1.6	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	m²	2.389,11	100,00%
1.7	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PISOS)	m²	6.830,55	100,00%
1.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (ESQUADRIAS)	m²	1.312,41	100,00%
1.9	98524	LIMPEZA DA OBRA PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO	m²	14.616,18	100,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	144,36	100,00%
2.2	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m³	240,60	100,00%
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	144,36	100,00%
2.4	COMPOSIÇÃO 002	FORNECIMENTO E CONFORMAÇÃO DE ATERRO LIMPO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	636,00	100,00%
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.632,00	100,00%
2.6	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	636,00	100,00%
2.7	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	636,00	100,00%
3.0	FUNDAÇÕES				
3.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,83	100,00%
3.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	14,58	100,00%
3.3	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	81,65	100,00%
3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,76	100,00%
3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,76	100,00%
5.0	ALVENARIA				
5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	58,50	100,00%
5.6	90043	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS	m²	122,00	100,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N – Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
6.0	PAVIMENTAÇÃO				
6.3	94995	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, E DO ACESSO AO BLOCO LABORATÓRIOS E A DESCARGA DA VIVÊNCIA CONCRETO COM TELA SOLDADA, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.600,00	80,29%
6.4	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.450,00	99,32%
6.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 ACESSO PRINCIPAL E PASSARELAS	m²	384,00	99,81%
6.6	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE ÁREA DE PORCELANATO E ESTACIONAMENTO	m²	2.090,00	99,80%
6.8	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	150,00	94,60%
6.10	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	100,00	88,64%
6.14	COMPOSIÇÃO 003A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, NO HAAL DE ENTRADA, BIBLIOTECA, AUDITÓRIO E NA CIRCULAÇÃO INTERNA DO BLOCO PEDAGÓGICO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1.050,00	99,22%
6.15	COMPOSIÇÃO 004	Execução de corte em piso com Serra clipper conforme paginação definida e preenchimento das juntas com produto base Mastique de Poliuretano tipo NP1	M	390,00	97,50%
6.16	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	0,00	0,00%
6.17	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.100,00	98,28%
6.18	COMPOSIÇÃO 003	FORNECIMENTO DE ARGILA _ SEM FRETE (Reposição Bloco Pedagógico)	m²	0,00	0,00%
6.19	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (Circulação Bloco Pedagógico)	m²	1.050,00	99,22%
6.20	COMPOSIÇÃO 056	Remoção de Piso Paver e cama de areia (Circulação do Bloco Pedagógico)	m²	3.238,25	100,00%
6.21	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI EM TODAS AS SALAS AULA LABORATÓRIOS E E ADMINISTRAÇÃO	m²	0,00	0,00%
6.22	94779	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO	m²	1.050,00	99,22%
7.0	ESQUADRIAS				
8.0	ESQUADRIA EM MADEIRA				
8.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	96,97%
8.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	96,97%
8.3	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00	0,00%
8.4	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM PARAFUSOS PARA BANHEIROS	UN	40,00	83,33%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QTDE	FÍSICO %
8.5	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	0,00	0,00%
8.6	COMPOSIÇÃO 008	PORTA METÁLICA PARA PINTURA ESMALTE, 0,90X2,10M. INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL, COM VISOR DE VIDRO DE 6MM	und	10,00	50,00%
8.7	COMPOSIÇÃO 009	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA PARA PINTURA ESMALTE, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL COM CHAPA DE ALUMÍNIO E PUXADOR HORIZONTAL, MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UND	7,00	100,00%
8.8	COMPOSIÇÃO 055	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 M, INTERNA, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM	UND	3,00	100,00%
9.0	FERRAGENS EM GERAL (INCLUSO EM ESQUADRIAS)				
10.0	VIDROS (INCLUSO EM ESQUADRIAS)				
11.0	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES				
12.0	IMPERMEABILIZAÇÕES				
12.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	0,00	0,00%
12.2	COMPOSIÇÃO 012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, e=4MM. (base comp. SINAPI 98547)	m²	0,00	0,00%
12.3	COMPOSIÇÃO 012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, e=4MM. (base comp. SINAPI 98547)	m²	0,00	0,00%
12.4	COMPOSIÇÃO 012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, e=4MM. (base comp. SINAPI 98547)	m²	390,30	100,00%
12.5	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	390,30	100,00%
13.0	REVESTIMENTOS EM GERAL				
13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	90,00	90,00%
13.2	COMPOSIÇÃO 013	EMBOÇO DE PAREDE INTERNA TRAÇO 1:1:4 ( CIM., CAL E AREIA ) ESP. 2 - BASE SINAPI 06_2016_COMP 73397	m²	90,00	90,00%
13.3	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	90,00	82,47%
13.4	COMPOSIÇÃO 014	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	m²	100,00	84,94%
13.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	100,00	82,54%
13.6	COMP.	PLACA CIMENTÍCIA DE 8MM ( PLATIBANDAS DO REFEITÓRIO; PLATIBANDA PRÓXIMA ÀS RAMPAS; E PLATIBANDA DE UM LADO DO HALL)	m²	0,00	0,00%
14.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS				
14.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	95,00	95,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '51'.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
14.2	COMPOSIÇÃO 015	Emboço de parede externa traço 1:1:4 ( cim., cal e areia ) esp. 2 - Base SINAPI 06_2016_Comp 73397	m²	95,00	95,00%
14.3	COMPOSIÇÃO 015	Emboço de parede externa traço 1:1:4 ( cim., cal e areia ) esp. 2 - Base SINAPI 06_2016_Comp 73397	m²	0,00	0,00%
15.0	FORRO ACÚSTICO				
15.1	120445	REVESTIMENTO ACUSTICO SONEX BAFLE PLANA 50mm ILLBRUCK	m²	225,00	99,56%
15.2	COMPOSIÇÃO 016	*Forro em chapas de fibra de madeira/mineral, acabamento em pintura texturizada branca, incluso estrutura em perfis T de alumínio - Base Sinapi mai/2018 - 96115	m²	23,00	97,54%
15.3	COMPOSIÇÃO 017	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm - Base SINAPI Comp. 96109	m²	440,00	99,80%
15.4	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	55,00	99,64%
16.0	PINTURA				
16.1	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	4.200,00	94,55%
16.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.200,00	94,55%
16.3	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	0,00	0,00%
16.4	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,00	0,00%
16.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00	0,00%
16.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	0,00	0,00%
16.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00	0,00%
16.8	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	0,00	0,00%
16.9	COMPOSIÇÃO 018	Pintura em piso estampado e grãnlite c/ tinta acrílica-resina - Base SINAPI - 102491	m²	0,00	0,00%
16.10	COMPOSIÇÃO 019	Hidracor em cobogós -2 demãos -	m²	0,00	0,00%
16.11	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	1.350,00	99,63%
16.12	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	230,00	97,30%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS; TOMADAS; CAIXAS DE PASSAGEM				
17.1	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	0,00%
17.2	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	0,00%
17.3	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
17.4	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
17.5	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
17.6	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
17.7	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
17.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
17.9	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%
17.10	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%
17.11	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%
17.12	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%
17.13	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%
17.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
17.15	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
17.16	95778	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,00	0,00%
17.17	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	0,00%
17.18	COMPOSIÇÃO 020	Caixa de passagem (CP) com tampa cega em alumínio	UND	0,00	0,00%
17.19	COMPOSIÇÃO 021	Caixa de passagem em PVC reforçada 4x4" - Base SINAPI - com. 100556	UND	0,00	0,00%
17.20	COMPOSIÇÃO 022	Caixa de passagem em PVC reforçada 4x2" - Base SINAPI comp. 100556	UND	0,00	0,00%
17.21	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
17.22	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
17.23	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
17.24	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	0,00	0,00%
17.25	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	0,00	0,00%
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÕES				
18.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.4	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
18.6	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.7	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.8	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00	76,64%
18.9	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
18.10	83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00	77,05%
18.11	83432	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	76,41%
18.12	83435	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	81,63%
19.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO E QUADROS</b>			
19.1	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.3	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.4	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.6	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.11	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.12	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.13	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.14	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.15	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.16	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.17	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

QUANTITATIVOS CONTRATUAIS				QUANTITATIVO ACUMULADO	
ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QTDE	FÍSICO %
19.18	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.19	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.20	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.21	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.22	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
19.23	COMPOSIÇÃO 023	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 300KVA - NORTE MT	UND	0,80	90,00%
20.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATERRAMENTO DOS QUADROS			
20.1	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	0,00%
20.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
20.3	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,00	0,00%
21.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - ATERRAMENTO DE FIAÇÕES			
21.1	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	375,00	97,82%
21.2	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.550,00	99,58%
21.3	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	827,00	99,52%
21.4	10903	Suporte guia simples Tel-220	un	0,00	0,00%
21.5	10902	Suporte guia 90 - Tel 280	un	0,00	0,00%
21.6	8795	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	0,00	0,00%
21.7	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	96,15%
21.8	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00	89,23%
21.9	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	55,00	84,62%
21.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
21.11	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	95,24%
21.12	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	38,00	90,48%
21.13	9048	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref. TEL-560 (para-raio)	Un	38,00	90,48%
21.14	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
		ADITIVO 1 - EXTRA-CONTRATUAL ATERRAMENTO DAS FIAÇÕES			
21.15	CPM-61	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (Ref. SIURB 07/21 98357 (E))	Und	100,00	75,19%
21.16	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	Und	0,00	0,00%
21.17	CPM-62	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1,1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo - Ref. ORSE (12993,6/2021)	Und	0,00	0,00%
21.18	CPM-63	Caixa de inspeção p/ aterramento tipo solo em PVC, tampa de ferro fundido Ø300mm	Und	50,00	76,92%
21.19	CPM-64	Execução de solda exotérmica cabo/cabo #35mm² em malha de aterramento SPDA	Und	80,00	66,12%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

QUANTITATIVOS CONTRATUAIS					
ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
21.20	CPM-65	Isolador Suporte Guia Simples Fixação Horizontal(Ref. PRT-201) - Ref. ORSE (10902,3/2022)	Und	300,00	62,50%
21.21	CPM-66	Isolador Suporte Guia Simples com Caiha (Ref. PRT-219) - Ref. ORSE (10902,3/2022)	Und	300,00	56,60%
21.22	CPM-67	Tensionador para cabo de cobre nu até 95mm² (Ref. PRT-952) - Ref. ORSE (10899,3/2022)	Und	150,00	68,18%
21.23	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	150,00	60,17%
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POSTES, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES				
22.1	COMPOSIÇÃO 024	Poste em concreto com 6 m de altura com luminária LED de 1 pétala até 239 watts com base em alvenaria de 30 x 30 x 30 cm - Base SINAPI Comp. 100606	und	10,00	100,00%
22.2	COMPOSIÇÃO 025	Poste em concreto com 6 m de altura com luminária LED de 4 pétalas de 239 watts cada com base em alvenaria de 30 x 30 x 30 cm - Base SINAPI Comp. 100606	UND	6,00	100,00%
22.3	COMPOSIÇÃO 026	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m	UND	0,00	0,00%
22.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,00	0,00%
22.5	COMPOSIÇÃO 027	Luminárias de emergência de 55 watts	UND	0,00	0,00%
22.6	COMPOSIÇÃO 028	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADO STH8904/30	UND	0,00	0,00%
22.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,00	0,00%
22.8	COMPOSIÇÃO 029	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,50	UND	0,00	0,00%
22.9	COMPOSIÇÃO 029	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,50	UND	0,00	0,00%
22.10	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	0,00%
22.11	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	0,00%
22.12	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	0,00%
22.13	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	52,63%
22.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
22.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
22.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
22.17	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00%
22.18	COMPOSIÇÃO 028	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADO STH8904/30	und	0,00	0,00%
ADITIVO 1 - EXTRA-CONTRATUAL POSTES, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES					
22.19	12368	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	Und	40,00	62,50%
22.20	12369	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/4x20) Tubled corpo/refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lâmpadas tubled de 20w	Und	160,00	76,56%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

QUANTITATIVOS CONTRATUAIS				QUANTITATIVO ACUMULADO	
ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QTDE	FÍSICO %
22.21	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Und	14,00	56,00%
22.22	3185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	Und	2,00	100,00%
22.23	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	24,00	47,06%
22.24	13040	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branco Ref.: RFMLLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Und	0,00	0,00%
22.25	12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Und	20,00	58,82%
22.26	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Und	0,00	0,00%
23.0	REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ				
23.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	0,00%
23.2	COMPOSIÇÃO 030	Rack fixado na parede 8 U completo, largura de 19", altura 8 U e profundidade mínima de 1 metro, com 2 patch panels de 24 portas,	UND	0,00	0,00%
23.3	COMPOSIÇÃO 031	Rack de piso 24 U completo, largura de 19", altura 24 U e profundidade mínima de 1 metro, com 2 patch panels de 24 portas, com 2 cabos guia, ventilação, régua de tomada, acessórios	UND	0,00	0,00%
23.4	COMPOSIÇÃO 032	RACK SWITCH 24 PORTAS	UND	0,00	0,00%
23.5	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6.000,00	84,53%
23.6	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	5,00	83,33%
23.7	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,00	0,00%
23.8	COMPOSIÇÃO 033	CAIXA PASSAGEM TIPO 2 (10X10X8CM)	UND	0,00	0,00%
23.9	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
23.10	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
23.11	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES	M	0,00	0,00%
23.12	COMPOSIÇÃO 034	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UND	0,00	0,00%
24.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INCENDIO E GAS				
24.1	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.2	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	170,00	97,35%
24.3	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	110,00	87,09%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QTDE	FÍSICO %
24.4	2346	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	60,00	77,03%
24.5	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00	74,93%
24.6	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	0,00%
24.7	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.8	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.9	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	0,00	0,00%
24.10	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.11	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.12	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.13	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	0,00%
24.14	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.15	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.16	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.17	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%
24.18	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QTDE	FÍSICO %
24.19	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,00	0,00%
24.20	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	0,00%
24.21	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	0,00%
24.22	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	0,00%
24.23	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	0,00	0,00%
24.24	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	0,00%
24.25	74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	0,00%
24.26	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	0,00%
24.27	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	0,00	0,00%
25.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
26.0	INCÊNDIO				
26.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	0,00%
26.2	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	0,00%
26.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	0,00	0,00%
26.4	COMPOSIÇÃO 035	PLACA SINALIZAÇÃO "SAIDA" EMERGENCIA	UND	0,00	0,00%
26.5	COMPOSIÇÃO 036	PLACA SINALIZAÇÃO - "PERIGO" IMFLAMAVEL	UND	0,00	0,00%
26.6	COMPOSIÇÃO 037	PLACA SINALIZAÇÃO " PROIBIDÓ FUMAR"	UND	0,00	0,00%
26.7	8058	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	0,00	0,00%
26.8	7861	Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	0,00	0,00%
26.9	10446	Avisador sonoro tipo sirene para incendio - Fornecimento	un	11,00	84,62%
26.10	1414	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	0,00	0,00%
26.11	9848	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	0,00	0,00%
26.12	10339	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	un	0,00	0,00%
26.13	9032	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	0,00	0,00%
26.14	9093	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	0,00	0,00%
26.15	2369	Válvula de esfera em bronze d = 1" (fornecimento)	un	0,00	0,00%
26.16	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	0,00	0,00%
26.17	96644	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	35,00	96,85%
26.18	96666	TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	0,00	0,00%
26.19	72302	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	0,00	0,00%
26.20	72304	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
26.21	COMPOSIÇÃO 038	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 - BASE SINAPI 97173	M	0,00	0,00%
26.22	COMPOSIÇÃO 039	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3", JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 - BASE SINAPI 97173	M	0,00	0,00%
26.23	COMPOSIÇÃO 040	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4", JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 - BASE SINAPI 97173	M	0,00	0,00%
26.24	COMPOSIÇÃO 041	TE AÇO CARBONO 2.1/2"	UND	0,00	0,00%
26.25	9811	Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 rotações da KSB ou similar	un	0,00	0,00%
26.26	12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	0,00	0,00%
26.27	7826	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	0,00	0,00%
26.28	12880	Conector de latão, cobre ou bronze d = 79mm x 3"	un	0,00	0,00%
26.29	997	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 3"	un	0,00	0,00%
26.30	930	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	0,00	0,00%
26.31	92665	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
26.32	1016	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	0,00	0,00%
26.33	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00%
27.0	PEÇAS E METAIS SANITÁRIO				
27.1	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00%
27.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00%
27.3	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,00	0,00%
27.4	7287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	un	0,00	0,00%
27.5	COMPOSIÇÃO 042	CUBA DUPLA EM AÇO INOX 76X39,8X14,5 cm - TRAMONTINA COM METAIS	UND	0,00	0,00%
27.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.7	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.9	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.10	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.11	COMPOSIÇÃO 043	TANQUE DE LOUÇA MÉDIO - 30L	UND	0,00	0,00%
27.12	COMPOSIÇÃO 044	TANQUE AÇO INOX 47 LITROS COM METAIS	UND	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVO ACUMULADO	
				QTDE	FÍSICO %
27.13	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.14	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	0,00	0,00%
27.15	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UN	0,00	0,00%
27.16	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	80,00%
27.17	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.18	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.19	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.20	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	0,00%
27.21	3710	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	un	0,00	0,00%
27.22	2032	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	0,00	0,00%
28.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS				
28.1	1433	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	0,00	0,00%
28.2	1432	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	0,00	0,00%
28.3	10324	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)	un	0,00	0,00%
28.4	COMPOSIÇÃO 045	BOMBA SUBMERSIVEL 1 CV	UND	0,00	0,00%
28.5	2651	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	0,00	0,00%
28.6	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
28.7	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0,00	0,00%
28.8	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	0,00	0,00%
28.9	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	0,00	0,00%
28.10	COMPOSIÇÃO 046	REFORMA RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TORRE	UN	0,00	0,00%
29.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA (diversos/quadra esportiva/drenagem tubos de concreto/ muro)				
29.1	DIVERSOS				
29.1.1	COMPOSIÇÃO 047	ABRIGO DE GAS, 2,00X0,60X2,10m EM ALVENARIA CONVENCIONAL, REVESTIMENTO PRIMÁRIO, GRADE METÁLICA, COBERTURA EM LAJE, PINTURA E CALÇAMENTO	UND	0,00	95,00%
29.1.2	COMPOSIÇÃO 056	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CASTELO D'ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO GELO, DIÂMETRO 3,00 m, ALTURA 16,70 m	UND	0,95	95,00%
29.1.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2.736,46	99,51%
29.1.4	4695	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	77,00	93,16%
29.1.5	COMPOSIÇÃO 048	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DE OBRA-PRAÇAS PÚBLICAS	m²	0,00	0,00%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QTDE	FÍSICO %
29.2		<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
29.2.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	0,00	0,00%
29.2.2	97097/102202	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE PINTURA EPÓXI	m²	700,00	95,82%
29.2.3	COMPOSIÇÃO 049	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM ALVENARIA	ML	0,00	0,00%
29.2.4	7724	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete. Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	un	0,00	0,00%
29.2.5	COMPOSIÇÃO 050	TRAVES EM AÇO GALVANIZADO 4" PARA FUTSAL- INCLUSO PINTURA E REDES	PAR	0,00	0,00%
29.2.6	COMPOSIÇÃO 051	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 3". COM ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	0,00	0,00%
29.3		<b>DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS</b>			
29.3.1	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	132,00	100,00%
29.3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	132,00	100,00%
29.3.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	120,00	100,00%
29.3.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	4,50	100,00%
29.4		<b>DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS</b>			
29.4.1	2 S 04 960 01	Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	und	8,00	80,00%
29.4.2	98430		UN	0,00	0,00%
29.5		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-1</b>			
29.5.1	92851	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	0,00%
29.5.2	COMPOSIÇÃO 052	Execução de corte em piso com Serra clipper conforme paginação definida e preenchimento das juntas com produto base Mastique de Poliuretano tipo NP1	M	0,00	0,00%
29.5.3	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	m²	0,00	0,00%
29.5.4	4780	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m²	500,00	94,88%
29.5.5	11489	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m²	400,00	88,89%
29.5.6	13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	0,00	0,00%
29.5.7	C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	0,00	0,00%
29.5.8	C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	620,00	93,94%



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL  
Nº 001/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa Orgplan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, 102-N - Bairro Centro, Município de Tangará da Serra - MT, encontra-se prestando os serviços de "EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPA - MT", executadas pela, conforme Instrumento Contratual nº 041/2021/SECITECI e Aditivos, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECITECI.

ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANTITATIVOS CONTRATUAIS	
				QUANTITATIVO ACUMULADO	FÍSICO %
				QTDE	
29.5.9	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	31,00	91,18%
29.5.10	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	185,00	94,87%
29.5.11	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	395,00	98,11%
29.5.12	C4784	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	220,00	90,91%
30.0	MURO DE FECHAMENTO				
30.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00	0,00%
30.2	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	0,00	0,00%
30.3	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	0,00	0,00%
30.4	COMPOSIÇÃO 053	CONCRETO ARMADO fck=25MPa. TAXA AÇO 75kg/M³	m³	0,00	0,00%
30.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,00	0,00%
30.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,00	0,00%
30.7	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	0,00	0,00%
30.8	9035	Gratiz Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Beigo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	110,00	88,71%
31.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
31.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	h	847,00	100,00%
31.2	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	242,00	100,00%
31.3	90780	MESTRE DE OBRAS	h	1.089,00	100,00%
31.4	90766	ALMOXARIFE	h	363,00	100,00%
31.5	100533	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	h	363,00	100,00%
31.6	100321	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	h	2.178,00	100,00%
31.7	88326	VIGIA NOTURNO	h	2.178,00	100,00%
31.8	88326	VIGIA	h	10,00	100,00%
31.9	COMPOSIÇÃO 059	REDE DE INTERNET	Mês	10,00	100,00%
31.10	COMPOSIÇÃO 060	MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE	Mês	10,00	100,00%

Era o que tínhamos a atestar, e, por ser verdade firmamos o presente.

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2023.

Fabiana Pereira Vilacian  
Superintendente de Administração Sistêmica  
CPF n. 752.000.601-00

Valmir Luiz Moreira Santos  
Responsável Técnico  
CREA Nacional n. 2090-D/MT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1220220019673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico: JEAN MARTINS E SILVA NUNES RNP: 1706148577  
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Registro: 50762  
 Empresa Contratada: ORGPLAN ENGENHARIA Registro: 7413

2. Dados do Contrato  
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CPF/CNPJ: 03.507.415/0024-30  
 Rua: RUA MISTRAL Número: 457  
 Complemento: PREDIO SEDE - SECITECI Bairro: DESPRAIADO País: Brasil  
 Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78.048-222  
 Contrato: 041/21/SECITECI Celebrado em: 20/12/2021  
 Valor: R\$ 3.923.080,22 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA CENTRAL	ZC1	S/N	CRUZAMENTO COM AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR	MATUPÁ	MT	BRA	78.525-000	010°10'00.00" S 054°56'00.00" O

Data de Início: 20/01/2022  
 Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
 Finalidade: ESCOLAR  
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Previsão Término: 15/04/2023  
 Código:  
 CPF/CNPJ: 03.507.415/0024-30

4. Atividades Técnicas

6. Declarações  
 Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
 TANGARA DA SERRA - MT, 20/01/2022.  
 Local data  
 DocuSigned by: JEAN M S NUNES  
 FF707D1B197D4FD  
 571.252.791-04 - JEAN MARTINS E SILVA NUNES  
 03.507.415/0024-30 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 Registrada em 03/02/2023  
 Valor Pago: R\$ 233,94

9. Informações  
 A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br).  
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
 www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br  
 tel: (65)3315-3000  
 Nosso Número: 14000000006249120



Moreira Santos  
 Técnico  
 Civil  
 120626634-1

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1220220019673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	5.637,0700	metro quadrado
Construção Civil - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	Execução de instalação	de instalação de hidrantes		5.637,0700	metro quadrado
	Execução de instalação	de prevenção e combate a incêndio e pânico		5.637,0700	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias	Execução de instalação	de instalação de sistema de esgoto sanitário		5.637,0700	metro quadrado
	Execução de instalação	de sistema de redes de águas pluviais		5.637,0700	metro quadrado
	Execução de instalação	de sistema de água potável		5.637,0700	metro quadrado
Eletrotécnica - Instalações Elétricas	Execução de instalação	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	5.637,0700	metro quadrado
Eletrotécnica - Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA	Execução de instalação	de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA		5.637,0700	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

IC 041/2021 - EXEC. DE REMANESCENTE DE OBRAS PARA CONST. DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

5. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
TANGARA DA SERRA - MT, 20/01/2022.

DocuSigned by: Jean M. S. Nunes Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

FF707D1B197D4FD... 571.252.791-04 - JEAN MARTINS E SILVA NUNES

03.507.415/0024-30 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Valmir Luiz Moura Santos

Assessor Técnico Eng. Civil Registrado em 03/02/2022 Valor Pago: R\$ 233,94

Valor ART: R\$ 233,94

CREA NACIONAL 120628004-1

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) [cate@crea-mt.org.br](mailto:cate@crea-mt.org.br)  
tel: (65)3315-3000



Nosso Número: 140000000006249120

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1220220027735  
Equipe vinculada à 1220220019673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

JEAN VITOR MACEDO NUNES

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa Contratada: ORGPLAN ENGENHARIA

RNP: 1220019917

Registro: 51177

Registro: 7413

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Rua: RUA MISTRAL

Complemento: PREDIO SEDE - SECITECI

Cidade: CUIABÁ

Contrato:

Valor: R\$ 3.923.080,22

Ação Institucional:

Bairro: DESPRAIADO

UF: MT

Celebrado em: 20/12/2021

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: 03.507.415/0024-30

Número: 457

País: Brasil

CEP: 78.048-222

Vinculado à ART: 1220220019673

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA CENTRAL	ZC1	S/N	CRUZAMENTO COM AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR	MATUPÁ	MT	BRA	78.525-000	010°10'00.00" S 054°56'00.00" O

Data de Início: 20/01/2022

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Finalidade: ESCOLAR

Previsão Término: 15/04/2023

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Código:

CPF/CNPJ: 03.507.415/0024-30

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Cuiabá - MT, 14/02/2022.

DocuSigned by: Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

584438A03EFD425024.706.391-94 - JEAN VITOR MACEDO NUNES

03.507.415/0024-30 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Valor ART: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_ Valor Pago: R\$ 88,78

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor ART: R\$ 88,78

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil

CREA NACIONAL 1200220034-1

Valor Pago: R\$ 88,78

Registro Profissional: \_\_\_\_\_

Eng. Civil



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220027735

Equipe vinculada à 1220220019673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Eletrotécnica - Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas	Execução de instalação	de cabeamento	por meios metálicos	5.637,0700	metro quadrado
	Execução de instalação	de sistemas de redes		142,0000	unidade
	Execução de instalação	de equipamentos de redes		10,0000	unidade
Eletrotécnica - Instalações Elétricas	Execução de instalação	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	5.637,0700	metro quadrado
	Execução de instalação	de subestação	aérea de energia elétrica	300,0000	quilovolt-ampère
Eletrotécnica - Sistemas de Energia Elétrica	Projeto	de subestação	aérea de energia elétrica	300,0000	quilovolt-ampère
	Execução de instalação	de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA		5.637,0700	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

IC 041/2021 - EXEC. DE REMANESCENTE DE OBRAS PARA CONST. DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

6. Declarações

Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima. Cuiabá - MT, 14/02/2022.

DocuSigned by: Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

584438A03EFD426024.706.381-94 - JEAN VITOR MACFOS NUNES

03.507.415/0024-30 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Assessor Técnico Registrado em 04/02/2022 Valor Pago: R\$ 88,78

Valor ART: R\$ 88,78

CREA NACIONAL 120626634-1

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br tel: (65)3315-3000



Nosso Número: 14000000006364867

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **04.909.866/0001-70**  
 Número de Ordem do Livro: **6**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	51200812795
CNPJ	04.909.866/0001-70
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TANGARA DA SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/02/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7332

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7332
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.3 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 426.880,49	R\$ 849.072,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 326.658,90	R\$ 660.178,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 106.834,62	R\$ 440.261,94
BENS NUMERARIOS		R\$ 95.555,19	R\$ 363.105,39
CAIXA		R\$ 95.555,19	R\$ 363.105,39
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 6.241,13	R\$ 72.118,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.241,13	R\$ 72.118,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.038,30	R\$ 5.038,30
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.038,30	R\$ 5.038,30
CRED. REALIZAVEL ATE EX. SEGUINTE		R\$ 219.824,28	R\$ 219.916,81
CLIENTES		R\$ 187.332,06	R\$ 152.255,43
CLIENTES A RECEBER		R\$ 187.332,06	R\$ 152.255,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,84
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,84
ESTOQUES		R\$ 32.492,22	R\$ 67.141,54
ESTOQUE MATERIAL CONSUMO		R\$ 32.492,22	R\$ 67.141,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.221,59	R\$ 188.894,22
INVESTIMENTOS		R\$ 8.353,89	R\$ 29.501,48
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 8.353,89	R\$ 29.501,48
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 6.989,02	R\$ 28.428,41
CONTAS CAPITAL SICOOB		R\$ 1.364,87	R\$ 1.073,07
IMOBILIZADO		R\$ 83.217,70	R\$ 150.742,74
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 136.859,58	R\$ 217.744,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 45.199,00	R\$ 45.199,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.018,00	R\$ 34.018,00
VEICULOS		R\$ 56.743,98	R\$ 137.628,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 898,60	R\$ 898,60
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (78.486,87)	R\$ (100.934,31)
(-) (-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (21.047,94)	R\$ (25.367,82)
(-) (-)DEPREC. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (15.234,18)	R\$ (18.995,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (41.757,29)	R\$ (55.943,33)
(-) (-)DEPREC. COMPUT. PERIFERICOS		R\$ (447,46)	R\$ (627,22)
IMOBILIZACOES EM CURSOS		R\$ 24.844,99	R\$ 33.932,67
QUOTAS DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.252,33
CONSORCIOS		R\$ 24.844,99	R\$ 28.680,34
INTANGIVEL		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
INTANGIVEL		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
SOFTWARES		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
PASSIVO		R\$ 426.880,49	R\$ 849.072,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.141,84	R\$ 277.976,53
EXIGIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 84.141,84	R\$ 277.976,53
FORNECEDORES		R\$ 15.581,95	R\$ 74.674,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 15.581,95	R\$ 74.674,13
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 45.136,97	R\$ 177.296,35
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 2.568,55	R\$ 2.568,55
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 461,67	R\$ 4.903,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 42.106,75	R\$ 169.824,21
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 27.907,46	R\$ 6.034,57
SAL.E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 21.066,47	R\$ 4.725,90
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
13. SALARIO A PAGAR		R\$ 398,22	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.305,43	R\$ 1.308,67
RESCISAO A PAGAR		R\$ 137,34	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER		R\$ (4.626,04)	R\$ 19.829,98
INSS A RECOLHER		R\$ 8.881,74	R\$ 7.089,19
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (1.364,78)	R\$ 869,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 976,19	R\$ 655,93
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 981,10
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 4.528,17
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.811,27
(-) C.S.L.L A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.630,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SIMPLES A RECOLHER		R\$ (13.119,19)	R\$ 2.264,88
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 141,50	R\$ 141,50
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 141,50	R\$ 141,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
CREDORES A LONGO PRAZO		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
P.		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 331.623,07	R\$ 559.980,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL DE DOMIC. NO PAIS		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 119.623,07	R\$ 47.980,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 119.623,07	R\$ 47.980,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 259.519,10	R\$ 353.886,64
LUCROS/PREJ. EXERC. ANTER.			
(-) (-) RETIRADA DOS SOCIOS CONTA LUCRO		R\$ (179.444,44)	R\$ (303.235,44)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 39.548,41	R\$ (2.670,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 94.367,54	R\$ 52.148,79
REC. OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 130.180,80	R\$ 111.529,91
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 522.071,53	R\$ 545.010,08
VENDAS SERVIÇOS A VISTA		R\$ 21.750,00	R\$ 158.439,13
SERVIÇOS TRIBUTADOS		R\$ 21.750,00	R\$ 158.439,13
VENDAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 500.321,53	R\$ 386.570,95
SERVIÇOS TRIBUTADOS		R\$ 500.321,53	R\$ 386.570,95
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.200,11)	R\$ (27.418,27)
(-) (-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (1.200,11)	R\$ (27.418,27)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (981,10)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.528,17)
(-) (-) CONTRIB. FEDERAIS-SIMPLES		R\$ (1.200,11)	R\$ (21.909,00)
(-) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) RENDAS EXTRAORDINÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.751,84)	R\$ (18.772,71)
(-) OUTROS GASTOS DA EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (5.957,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (247,55)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.135,94)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.574,17)
(-) OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (4.751,84)	R\$ (12.815,05)
(-) MANUTENÇÃO EM GERAL		R\$ (135,26)	R\$ (1.554,79)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (557,12)	R\$ (113,52)
(-) PATROCÍNIO DIVERSOS/BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.076,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (131,10)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (3.335,85)	R\$ (9.939,29)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (385.938,78)	R\$ (387.267,76)
(-) COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (74.027,18)	R\$ (68.688,06)
SERV.		R\$ (74.027,18)	R\$ (68.688,06)
(-) COMPRAS A VISTA MAT.CONSUMO		R\$ (168.737,90)	R\$ (120.650,96)
(-) DEEPESAS C/ PESSOAL		R\$ (88.102,89)	R\$ (120.650,96)
(-) PRO-LABORE DIRETORIA		R\$ (55.138,49)	R\$ (74.401,73)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.202,77)	R\$ (30.627,50)
(-) 13. SALÁRIO		R\$ (5.079,16)	R\$ (6.001,58)
(-) FÉRIAS			R\$ (3.948,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUICAO AO INSS		R\$ (8.490,60)	R\$ 1.720,03
(-) CONTRIBUICAO AO F G T S		R\$ (2.723,99)	R\$ (7.391,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (143.173,70)	R\$ (197.928,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.096,93)	R\$ (2.166,44)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (767,36)	R\$ (288,33)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (3.503,72)	R\$ (3.712,56)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.049,61)	R\$ (515,81)
(-) SERV.PREST.P/ TERCEIROS		R\$ (104.429,29)	R\$ (140.540,54)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.621,20)	R\$ (309,77)
(-) DESPESAS C/ TELEFONES		R\$ (1.775,39)	R\$ (2.590,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.838,30)	R\$ (34.258,05)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (3.537,01)	R\$ (3.424,12)
(-) FARMARCIA/HOSP/PLANOS SAUDE		R\$ (8.126,00)	R\$ (5.236,39)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (2.800,00)	R\$ (1.400,00)
(-) IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (42,90)
(-) ASSINATURAS/INTERNET		R\$ (859,32)	R\$ (3.072,19)
(-) SEGURANCA E MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (371,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.808,92)	R\$ (55.799,85)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) OUTROS GASTOS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) FRETES NA ENTREGA PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.390,50)	R\$ (31.727,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.390,50)	R\$ (31.727,24)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO SICREDI		R\$ (5.489,06)	R\$ (464,27)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) VEICULOS EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.726,32)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (233,94)
(-) CONSUMO ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (429,51)
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (49,99)	R\$ (49,99)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (22.447,44)	R\$ (22.447,44)
(-) FARMACIA/HOSP/PLANOS SAUDE		R\$ (3.854,98)	R\$ (20.242,76)
(-) SERV. PREST.POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (766,00)
(-) DESP. ASSINATURAS JORNAL E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (568,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ 369,15	R\$ 1.481,99
DESPESAS CARTAO DE CREDITO SICOOB		R\$ 9.515,68	R\$ 21.054,59
AJUSTE CARTAO DE CREDITO SICREDI		R\$ (0,00)	R\$ (2.534,69)
(-) AJUSTE CARTAO DE CREDITO SICOOB		R\$ (4.726,20)	R\$ (12.528,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.726,20)	R\$ (12.528,16)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (714,10)	R\$ (4.511,35)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (3.420,10)	R\$ (7.688,38)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (592,00)	R\$ (328,43)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (7.692,22)	R\$ (11.385,81)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.692,22)	R\$ (3.419,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (810,97)	R\$ (5.032,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5,78)	R\$ (1.274,45)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (30,64)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (2.259,46)	R\$ (1.435,88)
(-) DESPESAS C/ SINDICATOS DIVERSOS		R\$ (2.082,04)	R\$ (2.582,01)
(-) IPVA, TAXAS E MULTAS DETRAN		R\$ (2.533,97)	R\$ 6.936,13
IMPOSTO FEDERAL RETIDO FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (7.966,06)
(-) DESPESAS N/ DEDUTIVEIS DO I.R.		R\$ (0,00)	R\$ (7.966,06)
(-) IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) PROVISAO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) PROVISAO DE I.R E C.SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.630,14)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.811,27)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (723,61)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (127,36)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (207,50)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIO E CORREIO		R\$ (87,45)	R\$ (0,00)
(-) PATROCINIO/BONIFICACAO E DOACAO		R\$ (63,33)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (2.193,93)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (313,31)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (420,55)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**      CNP **04.909.866/0001-70**      Número de Ordem do Livro: **6**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS/PREJ. EXERC. ANTER. (R\$)	RETIRADA DOS SOCIOS. CONTA LUCRO (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	200.000,00	12.000,00	259.519,10	(-179.444,44)	39.548,41	331.623,07
RETIRADA DE LUCROS ACUMULADOS POR JEAN				(-132.255,66)		(-132.255,66)
ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO					52.148,79	52.148,79
ADIANTAMENTO DE LUCROS - JEAN MARTINS E			94.367,54	(-11.703,98)		(-11.703,98)
RESULTADO REFERENTE AO ANO ANTERIOR	300.000,00					0,00
VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRE	500.000,00		353.886,64			210.168,64
Saldo Final em 31.12.2021		12.000,00			(-2.670,34)	559.980,86

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51200812795	CNPJ 04.909.866/0001-70
NOME EMPRESARIAL ORGPLAN ENGENHARIA LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	33675058972	ADEMIR JOSE REFFATTI:33675058972	913071507180191797 6	27/04/2022 a 27/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04909866000170	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA: 04909866000170	678076959465651737 0	31/05/2022 a 31/05/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.  
19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 22/06/2022 às 16:33:02

2F.FF.A5.8A.CB.F7.BF.D7  
26.7C.9E.08.B9.14.ED.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 20 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO, como AUTOR e RÉU, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA, até a data de 02/03/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ 04.909.866/0001-70**

### Observações:

As informações do nome e CPF acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Certidão emitida por JOSUE MATHEUS DE MATTOS, lotado na Central de Distribuição - Comarca de Tangará da Serra - SDCR, dia 02/03/2023.

*O Referido é verdade e dou fé  
Tangara da Serra, 02/03/2023.*



**JOSÉ MATHEUS  
DE MATTOS**

Assinado de forma digital por  
JOSÉ MATHEUS DE MATTOS  
Dados: 2023.03.02 11:28:18  
-04'00'

Cartório de Distribuição  
Comarca de Tangará da Serra - MT  
Avenida Tancredo Neves, 1.220-N. Jardim Tanaka - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78302-050  
Distribuidor e Contador Judicial

**ANÁLISE ECONÔMICA/FINANCEIRA**

Ano 2021

<b>1 LIQUIDEZ CORRENTE</b> ATIVO CIRCULANTE 660.178,75 PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 = 2,37			<b>10 CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b> ATIVO CIRCULANTE 660.178,75 + AT-RLP 0,00 - PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 + P-EXLP 0,00 = 382.202,22		
<b>2 LIQUIDEZ SECA</b> ATIVO CIRCULANTE 660.178,75 - ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 = 2,37			<b>3 LIQUIDEZ GERAL</b> ATIVO CIRCULANTE 660.178,75 + AT-RLP 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 + P-EXLP 0,00 = 2,37		
<b>4 SOLVENCIA GERAL</b> ATIVO TOTAL 849.072,97 PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 + P-EXLP 0,00 = 3,05			<b>5 ENDIVIDAMENTO</b> PASSIVO CIRCULANTE 277.976,53 + P-EXLP 0,00 ATIVO TOTAL 849.072,97 = 0,33		
<b>6 IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL</b> AP 0,00 ATIVO TOTAL 849.072,97 = 0,00			<b>7 IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO</b> AP 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO 559.980,86 = 0,00		
<b>8 RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b> LUCRO LIQUIDO 52.148,79 ATIVO TOTAL 849.072,97 = 0,06			<b>9 RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b> LUCRO LIQUIDO 52.148,79 PATRIMONIO LIQUIDO 559.980,86 = 0,09		

TANGARA DA SERRA(MT), 24 de Junho de 2022.

**JEAN MARTINS E  
 SILVA NUNES:**  
 57125279104

Assinado digitalmente por JEAN MARTINS E SILVA NUNES  
 CPF: 571.252.791-04  
 Data: 2022-06-24 15:40:04 -04'00'

JEAN MARTINS E SILVA NUNES  
 SOCIO PROPRIETARIO

CPF: 571.252.791-04  
 RG: 893910/SSP/MT

ADEMIR JOSE  
 REFFATTI:33675058972

Assinado de forma digital por ADEMIR JOSE  
 REFFATTI:33675058972  
 Dados: 2022.06.24 15:40:04 -04'00'

ADEMIR JOSE REFFATTI  
 CONTADOR  
 PR0207550T0  
 CPF: 336.750.589-72  
 RG: 1444369-4/SSP/MT

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO III DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA**

**A**

**Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato - SECITECI**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI**


**REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03424/2022/SECITECI-PRO**

A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 04.909.866/0001-70 e Inscrição Estadual nº 13207147-9**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso III do Art. 7º da Constituição da República de 1988.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Tangará da Serra - MT, 06 de Março de 2023.

**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
**CPF: 571.252.791-04**  
**Representante Legal**



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**


A

Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato - SECITECI  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03424/2022/SECITECI-PRO



A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **04.909.866/0001-70** e Inscrição Estadual nº **13207147-9**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITECI, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Tangará da Serra - MT, 06 de Março de 2023.



**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Representante Legal



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES ESTADUAIS NO QUADRO DE PESSOAL**


A

Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato - SECITECI  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03424/2022/SECITECI-PRO

A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **04.909.866/0001-70** e Inscrição Estadual nº **13207147-9**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITECI, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui, em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Tangará da Serra - MT, 06 de Março de 2023.




**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Representante Legal

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA  
LICITAÇÃO E OBRA**

A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **04.909.866/0001-70** e Inscrição Estadual nº **13207147-9**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI, **DECLARAMOS** que conheceu os documentos técnicos de engenharia e arquitetura do processo licitatório a que se refere, condições do local da obra, as dificuldades do projeto, os esforços e investimentos necessários para o empreendimento.




Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Cuiabá - MT, 06 de Março de 2023.



**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Representante Legal

Ciente,



**Comissão Permanente de Licitação – CPL/SECITEC**  
Eng. Civil – Valmir Luiz Moreira Santos  
CREA n. 2090-D/MT  
Fiscal - SECITECI


**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**

A





Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato - SECITECI  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03424/2022/SECITECI-PRO

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SECITECI, sob as penas da lei, **DECLARA** que dispõe de equipamentos, bem como de maquinários, veículos, pessoal capacitado, e estrutura administrativa para atender ao objeto licitado.

Tangará da Serra - MT, 06 de Março de 2023.




**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Representante Legal



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este volume referente à **Proposta de Habilitação da Tomada de Preços n. 001/2022**, contém 85 folhas, manualmente numeradas e em ordem sequencial incluindo esta folha.

Tangará da Serra, 06 de março de 2023.



---

**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ: 04.909.866/0001-70  
**Jean Martins e Silva Nunes**  
Representante Legal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.1.18	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA BIPOLAR-32A 3KA-220V CURVA C	PÇ	2,00
	SUSPENSÃO SUPORTE TIPO OMEGA PARA ELETROCALHA 200X50	PÇ	5,00
	SUSPENSÃO SUPORTE TIPO OMEGA PARA ELETROCALHA 100X100, COM PROLONGADOR	PÇ	340,00
	SUSPENSO TIRANTE 1/4"X25MM	PÇ	26,00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W P/ EMBUTIR	PÇ	8,00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W P/ EMBUTIR	PÇ	15,00
20.3.2	LUMINÁRIA BLINDADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
3.14	ARANDELA SEM CÉLULA FOTO ELÉTRICA DE 26W		
20.2	TELEFONIA - CFTV - LÓGICA	UN	12,00
20.2.1	CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE AÇO ESMALTADO DE 4X4"	M	128,00
20.2.1	DUTO TIPO PEVEDUTO 1.1/2"	PÇ	113,00
20.2.1	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X3000M CHAPA 18	UN	9,00
20.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	PÇ	11,00
20.2.2	CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA 100X50	M	44,00
20.2.2	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø3/4"	PÇ	10,00
20.2.3	CURVA DE INVERSÃO 90° GALVANIZADA 100X50	PÇ	385,00
20.2.3	TOMADA RJ45 CAT5E	M	9.317,60
20.2.4	CABO UTP 4 PARES CAT5E	PÇ	6,00
20.2.4	TE PARA ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA		
20.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 1 1/2" CORRUGADO TIPO KANAFLEX	ML	335,00
20.2.5	PERFILADO 38X19 CHAPA 18-3M	PÇ	6,00
20.2.6	SAÍDA PARA ELETRODUTO HORIZONTAL REF. MG 2982 Ø3/4", FAB. MOPA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;	UN	88,00
20.2.7	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3/4"	PAR	76,00
20.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
20.2.8	CHUMBADOR INTERNO 1/4"	PÇ	22,00
20.2.9	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
20.2.11	ELETRODUTO AÇO ZINCADO Ø 3/4"X3,00M	BR	51,00
20.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.2.13	RACK 12U 19" PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 0,75MM DE ESP., COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0MM DE ESP., COM FECHO E CHAVE	PÇ	6,00
20.2.14	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5E	PÇ	17,00
20.2.15	SWITCH 24 PORTAS + 2 PORTAS GIGA E COM GERENCIAMENTO CAT5E	PÇ	17,00
20.2.16	RÉGUA DE TOMADAS 6X2P+T	PÇ	8,00
20.2.17	ORGANIZADOR DE CABOS	PÇ	42,00
20.2.17	RACK 40U'S, PADRÃO 19" COM 600 DE LARGURA E 1.100MM DE PROFUNDIDADE PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDOR 19" , FECHADO COM TAMPAS LATERAIS, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO COM CHAVE, C/ 2 RÉGUAS DE 8 TOMADAS PADRÃO BR 10 AMP, 2 MICRO-VENTILADORES, 2 BANDEJAS, PORCAS E	UN	1,00
20.2.18	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125M ANTIROEDORA - 4 PARES	M	464,00
20.2.19	CONVERSOR DE MÍDIA MM SC/ RJ45 100MBPS	PÇ	14,00
20.2.20	EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA EM ALVENARIA C/ TAMPA METÁLICA CONF. PADRÃO TELEMAT R2 (107X52X50) CM	UN	1,00
20.2.20	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX SC 62.5/125 2.5MTS	PÇ	28,00
20.2.21	FITA DE IDENTIFICAÇÃO	PÇ	12,00
20.2.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 2" CORRUGADO TIPO KANAFLEX.	ML	84,00
20.2.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO Ø1"	M	130,00
3.65	CABO CTP - APL 50/30 PARES	M	464,00
3.66	TERMINAL ÓPTICO	UN	7,00
3.68	PATCH CORD 1,5M COM TERMINAIS RJ 45 COR CINZA E AZUL	UN	408,00
3.69	PATCH CORD 2,5M COM TERMINAIS RJ 45 COR AZUL	UN	100,00
3.70	PLACA DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U 19"	UN	30,00
3.71	KIT VENTILAÇÃO COM 2 MICRO VENTILADORES	UN	6,00
3.72	DISTRIBUIDOR ÓPTICO 19X1U ATÉ 48P COMPLETO ( CONTENDO 01 DISTRIBUIDOR + 02 BANDEJAS P/ ATÉ 24 FO + 28 EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MM 62.5 SC 2.0M + 28 ADAPTADOR ÓPTICO SIMPLEX SC + 02 SUPORTE 12P SC P/ DISTRIBUIDOR ÓPTICO LD + 02 SUPORTE 12P SC P/ DISTRIBUIDOR ÓPTICO LE + 28 PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA)	CJ	1,00
3.73	ELETROFUSÃO EM CABOS ÓPTICOS	UN	56,00
3.74	ANILHA PLÁSTICA COLORIDA P/ IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS NAS DUAS EXTREMIDADES DOS CABOS JUNTO AS TOMADAS E PATCH PANELS DE FABRICAÇÃO HELLERMAN OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	4.000,00
3.75	VOICÉ PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	8,00
3.76	BANDEJA PARA INSTALAÇÃO EM RACKS 12U 19"	UN	7,00
3.77	CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA	PTOS	389,00
3.78	BLOCO M10	UN	5,00
3.79	BASTIDOR PARA 5 BLOCOS M10	UN	1,00
3.80	ANEL GUIA	UN	30,00
3.81	PARAFUSO 3MM	UN	100,00
3.82	FIJ JUMPER	M	100,00
3.83	MÓDULO PROTETOR INDIVIDUAL PARA BLOCO M10	UN	50,00
3.84	CABO CCI 50X50	M	10,00
3.85	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS	M	408,00
3.86	PARAFUSO COM PORCA TIPO GAIOLA	UN	400,00
3.87	ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DEE 2"X3,0M	UN	2,00
3.88	CABECOTE DE ALUMÍNIO 2"	UN	2,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.3	ILUMINAÇÃO		
20.3.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, REATO	PÇ	97,00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W TIPO ARANDELA COM SISTEMA DE FOTOCELULAR	PÇ	44,00
20.3.2	LUMINÁRIA DE PISO PARA LAMPADAS PAR 50W	PÇ	16,00
20.3.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BR	PÇ	347,00
20.3.3	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO DE ALTO RENDIMENTO, ASSIMÉTRICO, ALUMÍNIO MARTELADO 250W - LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM REATOR E IGNITOR	PÇ	22,00
20.3.4	POSTE METÁLICO 05M PARA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO 250W UM BRAÇO 2M	PÇ	14,00
20.3.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LAMPADAS VAPOR METÁLICO 150W, REATOR LAMPADAS E IGNITOR	PÇ	32,00
20.3.6	POSTE METÁLICO 05M PARA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO 250W DOIS BRAÇOS 2M	PÇ	1,00
20.4	SPDA		
20.4.1	ABRACADEIRA TIPO CUNHA PARA ELETRODUTO DE Ø1.1/2"	UN	123,00
20.4.2	SUORTE BASE PARA MASTRO DE Ø2"	UN	8,00
20.4.3	ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTRO Ø2" DUAS DESCIDAS	UN	16,00
20.4.4	ABRACADEIRA GUIA SIMPLES PARA MASTRO Ø2" DUAS DESCIDAS	UN	8,00
20.4.5	PARAFUSO E BUCHA S8 FAB. MEGA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;	CJ	278,00
20.4.6	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	70,00
20.4.7	PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DOS CABOS FURO Ø7MM PARA CABO 50MM2	UN	484,00
20.4.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM, PARA PASSEIO E SUJEITO A CARGAS PESADAS	UN	41,00
20.4.9	SOLDA EXOTÉRMICA 90	UN	23,00
20.4.10	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT 50MM2	UN	100,00
20.4.11	CONECTOR MINI GAR	UN	105,00
20.4.12	ELETRODUTO DE PVC Ø1.1/2"	M	73,00
20.4.13	HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD 3/4"X3,0M, ALTA CAMADA(254 MICRONS) - TEL-5823	UN	3,00
20.4.14	PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA EM AÇO INOX M6X45MM E BUCHA DE NYLON S8	UN	694,00
20.4.15	TERMINAL AÉREO C/ H=600MM 3/8" COM BANDEIRINHA REF -TEL -040	UN	105,00
20.4.16	MASTRO SIMPLES EM AÇO GALV. DE DIAM. 2" C/ LUVA DE RED.PARA 3/4 POLCOM 3 METROS	CJ	7,00
20.4.17	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUORTE ISOLADOR	M	7,00
20.4.18	APARELHO SIMPLES LUZ OBSTÁCULO PARA SINALIZAÇÃO CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO INCORROSÍVEL GLOBO DE VIDRO CRISTAL NEUTRO TÉRMICO EXTRA TEMPERADO PIGMENTADO EM VERMELHO COM UMA LÂMPADA DE 60 W/127V COM RELE FOTOELÉTRICO, HASTE EM	CJ	7,00
20.4.19	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPensa EM ALUMÍNIO FUNDIDO 160MMX160MM COM BOCAL Ø1.1/2'	UN	41,00
20.4.20	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM2	UN	112,00
	BASE P/ MASTRO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAM. 2"	UN	5,00
3.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBREADO NU 50MM2	M	1.800,00
3.63	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,0M DO TIPO COPPERWELD	UN	216,00
3.64	CONECTOR DE PRESSÃO DE COBRE TIPO "BURN"	UN	434,00
20.5	CABINE DE FORÇA 300KVA		
20.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12BWG (48G/M)	KG	3,00
20.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA DE 38.00MM COM FURO DE 18.00MM	UN	6,00
20.5.7	CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 185MM2 AZUL	M	30,00
20.5.8	CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 185MM2 PRETO	M	90,00
20.5.11	CABO DE COBRE ISOLADO CLASSE 25MM2 15KV	M	9,00
20.5.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
20.5.14	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO, DE 30 X 30 X 30 CM	PÇ	4,00
20.5.15	CHAVE FUSIVEL TIPO C BASE 300A ELO FUSIVEL DE 25K	PÇ	3,00
20.5.21	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25MM2	PÇ	25,00
20.5.22	CRUZETA DE CONCRETO	PÇ	2,00
20.5.29	HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD 3/4"X3,0M, ALTA CAMADA(254 MICRONS) - TEL-5823, INCLUSIVE CONECTOR	UN	5,00
20.5.34	MÃO FRANCESA PLANA DE 726 MM	PÇ	5,00
20.5.39	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE AÇO CARBONO, DE DIÂMETRO 16 X 125 MM COM PORCA	PÇ	4,00
20.5.42	PÁRA-RAIOS TIPO 10KA - 12 KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO	PÇ	3,00
20.5.54	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA / 13,8 KV - 220 / 127V	PÇ	1,00
20.5	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300KVA CONFORME PROJETO APROVADO CEMAT		
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA DIS.JUNTOR TERMOMAGNÉTICO 800A	PC	1,00
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC 85MM	M	24,00
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL 5000DAN	PC	3,00
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE DISCO DE 15KV PORCELANA	PÇ	6,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:		UN	QUANT.
ITEM	DESCRIÇÃO		
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR PILAR 110KV	PC	1,00
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	PC	1,00
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL PARA PARAFUSO Ø 16MM	PC	3,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR	PC	1,00
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR 15KV	PC	3,00
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATILHA	PC	3,00
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 300MM	PC	1,00
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREFORMADA	PC	4,00
23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANILHA SAPATILHA	PC	6,00
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup>	M	45,00
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE 35MM <sup>2</sup>	PC	12,00
30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL	PC	3,00
31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL PARAFUSO	PC	2,00
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 125MM	PC	2,00
34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR PILAR - 110KV	PC	2,00
35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR	PC	2,00
36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇA QUADRADA 250MM	UN	1,00
3.15	POSTE DE CONCRETO DT. 11M/1000KGF	UN	5,00
3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA ESPACADORA	UN	3,00
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL TIPO C 15KV 10KA	UN	2,00
3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE PERFIL U	UN	3,00
3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE BUCHA AT PARA PARA RAI 15KV	UN	12,00
3.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 200MM	UN	8,00
3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 100MM	UN	2,00
3.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DT 11/1000	UN	2,00
3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREFORMADA DE STAI PARA CABO 15KV - 35MM <sup>2</sup>	UN	2,00
3.24	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL 35MM <sup>2</sup> X 2AWG	UN	3,00
3.25	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO 15KV - 35MM <sup>2</sup>	UN	3,00
3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 35MM <sup>2</sup> - 15 KV	M2	85,00
3.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U	UN	1,00
3.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	UN	85,00
3.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPA PROTETORA ESTRIBO PARA CABO 35MM <sup>2</sup>	UN	9,00
3.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185MM <sup>2</sup> (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO)	UN	26,00
3.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE DISJUNTOR DJ1	UN	2,00
3.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL TIPO 15 KV	UN	3,00
3.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABECOTE DE ALUMINIO DE 4"	UN	14,00
3.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185MM <sup>2</sup> (QDG)	UN	8,00
3.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 120MM <sup>2</sup>	UN	8,00
3.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95MM <sup>2</sup>	UN	10,00
3.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 70MM <sup>2</sup>	UN	24,00
3.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35MM <sup>2</sup>	UN	30,00
3.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25MM <sup>2</sup>	UN	48,00
3.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 16MM <sup>2</sup>	UN	102,00
3.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10MM <sup>2</sup>	UN	60,00
3.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 6MM <sup>2</sup>	UN	200,00
3.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 4MM <sup>2</sup>	UN	500,00
3.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 2,5MM <sup>2</sup>	UN	1,00
3.45	TOTEM PLUS PARA 04 CIRCUITOS DE TOMADAS ELÉTRICAS	UN	1,00
3.46	TOTEM PLUS PARA 04 CIRCUITOS DE TOMADAS DE LÓGICA	UN	3,00
3.47	ESPAÇADOR LOSANGULAR DE 15 KV	UN	7,00
3.48	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250MM	UN	

Era o que tínhamos a atestar.

Cuiabá, MT, 22 de Setembro de 2015.

Eng. Civil Noélias de Souza Franco  
CREA nº 1206273623

Eng. Eletricista Francisco Carlos de Campos  
CREA nº 1202966954

Eng. Civil Sheila Duarte Monteiro  
CREA nº 1200157753





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

141930

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JEAN MARTINS E SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
Registro: **PR00050762** RNP: 1706148577  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 1 -----  
Número de ART: **2328818** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil Registrada em: 01/10/2015** Baixada em: **02/10/2015**  
Forma de Registro: **Participação técnica: Co-Responsável**  
Empresa Contratada: **STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **03535606000110**  
Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO** Nº: **0**  
Endereço da obra/Serviço: **RUA ATLÂNTICA, ESQUINA COM A RUA CUIABÁ**  
Complemento: **LOTEAMENTO EVERESTE** Bairro: **UF: MT** CEP: **78500000**  
Cidade: **COLIDER**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1500,00	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1500,00	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1500,00	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1500,00	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1500,00	M2
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - FIAÇÃO TELEFÔNICA	1500,00	M2
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	1500,00	M2
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1500,00	M2
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	1500,00	M2

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**  
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM DA COMARCA DE COLIDER - MT, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º. 118/2012, FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSINADO EM 1/11/2012 E ADITIVOS POSTERIORES DE VALOR E PRAZO CONFORME SEGUIR:  
PRIMEIRO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ASSINADO EM 23/10/2013;  
SEGUNDO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR, ASSINADO EM 13/05/2014;  
TERCEIRO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR, ASSINADO EM 30/12/2014;  
QUARTO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR, ASSINADO EM 07/04/2015, E FECHANDO O VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO EM R\$ 5.283.623,98.  
OBSERVA-SE QUE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA OBRA TEVE INÍCIO EM 02/02/2015, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA EXECUÇÃO DAS ETAPAS FINAIS DA OBRA, ESTIMADAS EM APROXIMADAMENTE 1500 M2.  
SUBSTITUIÇÃO DA ART N.º 2295594

### Observações

A ART FOI BAIXADA EM 02/10/2015, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 07/04/2015

### Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2015044368**, está registrado com as CAT número(s): **141930**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 008991a 009006, o atestado contendo **lofta(s)**, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **141930** 2015  
2 de Outubro de 2015 Hora: 15:27:01

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br), em ART OnLine - CAT).



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página

2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141930

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de Mato Grosso

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A


Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Mato - SECITECI  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022/SECITECI  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03424/2022/SECITECI-PRO

A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **04.909.866/0001-70** e Inscrição Estadual nº **13207147-9**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, indica o Sr. **JEAN MARTINS E SILVA NUNES**, brasileiro, casado, CPF n.º **571.252.791-04**, RG n.º **893.910 SSP/MT**, Registro no **CREA n.º 50.762-D/PR**, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.


O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

E por ser verdade, firmamos a presente.

Tangará de Serra- MT, 06 de Março de 2023.



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ N. 04.909.866.0001-70  
**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Representante Legal



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ N. 04.909.866.0001-70  
**JEAN MARTINS E SILVA NUNES**  
CPF: 571.252.791-04  
Responsável Técnico