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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DA OBRA DE ARTE
CORRENTE SOBRE O CORREGO BARREIRO (PT01077), NA RODOVIA:
MT-020, OAC: BTCC 4,00 X 3,00 M PADRAO DER-MG (ESTACA
336+14,00), NO MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - MT, NA
FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabda, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - ,CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, clausulas

e condi¢Oes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAQ LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n2 14.133/2021 e 247, lll, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢des Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetddo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2024/18249, mediante as

cldusulas e condigBes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da Obra de Arte Corrente sobre o Corrego
Barreiro (PT01077), na Rodovia: MT-020, OAC: BTCC 4,00 x 3,00 m padrado DER-MG (Estaca 336+14,00),
no municipio de Planalto da Serra - MT, nas condi¢cOes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP n2
001/2025/SA0OR/SINFRA-MT, bem como no Projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagles,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.
1.1.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigGes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado

em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.
c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
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funcgdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade.

d) A CONTRATADA deverd seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e
sendo que qualidade dos materiais devera ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT. So serdo aceitas no canteiro de obras pegas de
concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricacdo e montagem.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigBes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

h) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ges dos
servicos por parte da SINFRA.

i) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execu¢do dos servigos.

j) A sinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

k) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

I) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforgada.

m) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA. %
Da mdo de obra a ser empregada: = %
a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da Eg
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE Eg
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poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencgas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficaréd a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores

e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais %
de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes. g%
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso Eg
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas Eg
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elevatorias.
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.
f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operacgdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sancdes previstas no contrato.
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo  ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com  excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.
h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i)  Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.
j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.
Do didrio de obras:
a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

|.Serd Unico, com pdginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

<

Il. Todas as folhas do Diario de Obras dever3o ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO §

’ z ~

e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apos a referida data de entrada =3

— O\

de dados. _é

Ill. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que _— <D(

[

L
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tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
Il Consultas a FISCALIZACAO;
Ill.  Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V. Respostas as interpelaces da FISCALIZAGCAO;
VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
VIl. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
c) Seré objeto de registro no "Diério de Obras" pela FISCALIZACAO:
|. Observacgoes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
Il. Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e
cronogramas;
Il. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para autoridade superior, quando for o caso;
IV. Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Qutros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.

b. Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
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c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Préticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatorios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N¢ 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protec¢do para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacgdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrucgBes de Servigcos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucgédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do objeto.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, Ve VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Pregos conforme previsdo do Termo de
Referéncia n2. 001/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orcamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 - Construgdo de Obras de Artes Especiais e Correntes

Regido: 0600 — REGIAO VI - SUL

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalacdes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities e 17000000 — Recursos de Transferéncias

Voluntarias

Previsdo para 2025:

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto n3o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n® 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugédo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 60 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que tenha sido

requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem

execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.
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6.1.1.1. Essa vedagdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratagdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢Ges de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execug¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
6.6. £ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)
7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
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correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Org&os;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formuldrio para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do

contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
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desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdao dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.
7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei

n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a

negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos

termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n® 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientac¢do técnica n®

002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisdrio g

o

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA, ®
—_— 8

solicitando o recebimento provisério da obra. =9

N

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de Eg
—_— <

i
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carater técnico, procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Ill da Instrugcdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregcdes e complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instru¢do Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagcdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021.

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento

das exigéncias contratuais.
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8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cGes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagcdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacgdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condigSes

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.

8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 5
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202507805A

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO I/ SUAC - 06/02/2025 as 15:12:12.
Documento N°: 24448930-5179 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24448930-5179 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangles, extingdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigao.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagado.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢bes da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execu¢do dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucgdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, Xlll).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informag&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotarad os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

9.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigages
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v Boletim de desempenho;

<

v’ Didrio de Obras; §

N~

v Ensaios e Controles Tecnoldgicos =3

— O\

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada- — g

i

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo B zZ
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO I/ SUAC - 06/02/2025 as 15:12:12.
Documento N°: 24448930-5179 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24448930-5179 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medicdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢do podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a Ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢cdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. Entre duas medig¢Ges ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicédo e a
ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medicdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Ill da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSON da
ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n® 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor
do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.4.2. Apds aprovagdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24

da Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA.

10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que somente
serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa.
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10.4.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medicdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.6. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adog¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.7. A planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
10.8. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.
10.9. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servico
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.
10.10. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.11. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de

Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias quando concluidos todos os servigos.

10.12. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser

encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
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10.13. No processo de medigcdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.14. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.15. No que n3o conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medic¢do e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucgdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALlZACAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medicdo pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descricdo, unidade, quantidade, preco unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de

Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
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11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orgcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigco ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apés a apresentacio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo—IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio
Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagao;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusédo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificacdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condigdes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de

pagamento pela SINFRA.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 23
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO |/ SUAC - 06/02/2025 as 15:12:12.
Documento N°: 24448930-5179 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24448930-5179

SINFRADIC202507805A

SIGA_n


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias correcdes, com as informacGes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagdes vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima

exigida;
S
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do objeto, ou utilizou- =)
N~
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada. =3
=\
- ~ ) < ~ ) o
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou — 8
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art. _— <D(
[
L
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355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.23. Para as operaces de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragio Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencao das condi¢Oes exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugao contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA deverd notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.
11.28. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forca maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo destes
fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial

utilizada.
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do ndice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigac¢Ses iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
célculo, observado o procedimento estabelecido na Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra

que vier a substitui-la.
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11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogagdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINFRA

li= indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente

tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa %
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor. g%
11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para Eg
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. Eg
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11.44. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVl e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da

CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in locu se todas as
condi¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condiges de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacao desses itens no prazo editalicio implicard aceitagao tdcita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA deverad comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverad responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

12.3. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da

Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste

contrato.

12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos

profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
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contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n? 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

€2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispOe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacOes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Conceder LIVRE ACESSO dos Servidores ou Empregados da SINFRA, da Mandatéaria do CONTRATO
DE REPASSE N2 946236/2023/MIDR/CAIXA, e dos Orgdos de Controle Interno e Externo, a qualquer tempo
e lugar, aos processos, documentos, registros contdbeis e agles relacionados a obra objeto deste
Contrato, bem como locais de execugdo do respectivo objeto.
12.9. Manter todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributéria vigente.
12.9.1. A ndo manutencdo das condi¢des de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais

sera admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a

prestagdo do servigo.
12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representa-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
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12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagbes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucao contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteracdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacgdo e receberd notificagdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificaces enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmagdo de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacao de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

<

ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual. §

N~

12.21. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo 3

AN

o

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. ——h)
=—0n0

— <

i
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12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n2

14.133/2021.
12.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.28. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades

em relagdo ao cronograma previsto.

12.31. A CONTRATADA devera assegurar, obrigatoriamente, a participagdo do CONCEDENTE em toda e

qualquer agdo, promocional ou ndo, relacionada com a execucdo do objeto descrito neste Contrato e,

obedecido o modelo-padrdo estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas ﬁ

o

placas, painéis e outdoors de identificagdo das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os ®

o

recursos do Convénio, consoante o disposto na Instrucdo Normativa SECOM-PR n.2 2, de 20 de abril de —§

N

2018, da Secretaria de Comunicac¢do Social da Presidéncia da Republica, ou outra norma que venha a =g
—_— <

i
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substitui-la.

https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2024-

mar_br govfederal manual-de-uso placas/view

12.31.1. Incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code do aplicativo para o cidaddo,
disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como informacBes sobre canal para o registro de
denuncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal —Obras.
12.32. Inserir as informagdes e os documentos relativos a execugdo da obra ou servico de engenharia
no TRANSFEREGOV.
12.33. Caso seja instalada placa de inauguragdo de conclusdo de obras, devera estar em conformidade
com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo
Federal.
12.34. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instru¢es Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.35. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacGes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.36. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBR]GACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigagdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a

execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.
13.3. Liberar as dreas destinadas ao servico.
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13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificacGes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situaces de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacg&es relativas a execu¢do
dos servicos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

<

13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato. §

N~

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em =3
— O]

virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA. _g
==0

—_— <
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13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
13.19.1. A SINFRA terda o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformacBes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do

ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato; <

o

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao ®

—_— 8

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; — N

N

c) dar causa a inexecucgdo total do contrato; Eg

—_— <
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Ao incorrer nas infracGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do contrato que nado
implique em prejuizo ou dano a Administracdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§2° da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporg¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;

b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessérios ao pagamento das

medigdes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.

b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extingdo do %
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas g%
clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo Eg
acima estipulada; Eg
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c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecugdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecucgdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n® 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lein® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimac&o (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA n&o tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de

processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
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em litigio.
14.7. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados (art. 156, §19, da Lein2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos o6rgdos de controle;

f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu

patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo

estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou

a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,

observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
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administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagcGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) podera a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?

14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério

e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n2 1.525/2022 e nas demais
legislagBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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15.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

15.5. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serad ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucgdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal

Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
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15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA poderd solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art. 124,

inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

<

financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo. g

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser g%
fundamentado e indicar o fato extraordinério imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo Eé
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variacdo de precos. Eg
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16.4.1. Ndo serd concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Cabera a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenca percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do prego de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apura¢do de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacgdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteracBes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

<

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a -y

[¢0)

necessidade de ampliagdo do objeto. §

==°o

N

=0

=0

—_— <
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“n

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratacao original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condigSes de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservagao do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitédrios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente

decorrentes, desde que regularmente comprovados.
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16.12. Em havendo aumento ou diminuigdo dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de anélise juridica, hipdtese em que a formalizacdo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebracdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencdo das condi¢es de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-3 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.

17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato

somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lei n® 14.133/2021.
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17.5. A nulidade n3do exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitacdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢Ges do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA n&o poderad autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicacdo das cominagGes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;

mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente

<

ignado 8
consignado. 2
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios =3

=\

o

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido. — 8

=—0n0

—_— <

i
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17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETIGAO

18.1. No tocante a recursos, representacées e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAQ DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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21.1. Fica eleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dividas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n® 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XOOOKKKXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupcdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaracdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupg¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
Empresa o
[<°]
N~
o
.......................................................... n
)
Representante ou Procurador da Empresa — 8
==0
o
i
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