

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 03/2022

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADA EIRELI**, sediada à Rua Dante Angelote, nº 144, bairro Alto, Curitiba - PR, CEP 82820-470, inscrita no CNPJ sob nº 20.419.543/0001-55, através do responsável técnico **Engenheiro Civil LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO**, CREA/MS – 64468/D, Visto PR 65780, Registro Nacional Profissional 1318844100, executou a obra abaixo descrita para o **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ: 10.652.179/0010-06, sediado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto Prt 280, S/N, Bairro Trevo da Codapar, na cidade de Palmas/PR.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA NO CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA.

ART Nº: 1720211780808
CONTRATANTE: Instituto Federal do Paraná
CONTRATO: 02/2021
DIMENSÃO: 864,00 M²
INÍCIO DA OBRA: 05/04/2021
CONCLUSÃO DA OBRA: 03/08/2021


LOCAL DA OBRA: PR-562, s/n - Flor da Serra, Cel. Vivida - PR, 85550-000.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 490.751,67

ATIVIDADE TÉCNICA: Contratação de serviços de estrutura metálica para cobertura da quadra poliesportiva, conforme projeto básico e elementos da Tomada de Preços 02/2020.

DESCRIÇÃO: Construção de uma cobertura de quadra esportiva em estrutura metálica com ligações soldadas, e pintura de proteção, cobrimento em telha ondulada pré-pintada branca.

PIERRE LUIS
ALVES:02608943977
43977
Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2022.08.03 17:41:20 -03'00'



Descrição dos serviços e quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	45,00
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO	UN	4,00
2.2	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO E PISO PODOTÁTIL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66,65
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	25,50
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	90,18
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,70
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	17,00
3.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	17,64
3.2	VIGA BALDRAME		


Assinado de forma digital por
PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2022.08.03 17:41:00
-03'00'

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 233594/2022.

CAT nº 1720220003438 de 05/08/2022, página 4 de 8




(Handwritten signatures and initials)




3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,94
3.2.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,25
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,50
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	138,50
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,60
3.2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	26,24
3.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,99
4	COBERTURA		
4.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA (CONFORME PROJETO)	KG	18.617,57
4.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM - PINTURA DE FÁBRICA EM UMA DAS FACCES - COR BRANCO - COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO . AF_06/2016	M2	864,00
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM - PINTURA DE FÁBRICA EM UMA DAS FACCES - COR BRANCO - COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO . AF_06/2016	M2	321,60
4.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	30,00
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.




5.3	REFLETOR EXTERNO LED - 150W	UN	20,00
5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
5.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00
5.6	CONECTOR PARA CONDULETE PVC 1"	UN	22,00
5.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
5.10	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	120,00
5.11	INSTALAÇÃO DE POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG, JÁ EXISTENTE INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UN	4,00
5.12	PLUG MACHO E FEMEA PARA LIGAÇÃO DOS REFLETORES	UN	20,00
6	SPDA		
6.1	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
6.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48,00
6.3	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	8,00
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00
6.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,00
6.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,00
6.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00



7	DRENAGEM		
7.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	36,00
7.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.3	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	2,88
8	PAISAGISMO		
8.1	ATERRO COMPACTADO - INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE	M3	99,00
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	198,00
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ESP.8CM	M	86,50
8.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	7,60
8.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, 20X35CM, H=1,20M, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CHUMBAMENTO)	UN	1,00
8.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, RESINADO EM PLACAS 30 X 30 X 2,5 CM	M2	35,20
8.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COR VERDE FOLHA, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	160,00
8.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	125,00
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00
9.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM AF_10/2016	UN	1,00
9.3	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CAÇAMBA 5 m³)	UN	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977
943977
Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2022.08.03 17:39:55 -03'00'



Atestamos que a referida empresa cumpriu todas suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela construtora ou por seu responsável técnico.

Curitiba, 03 de agosto de 2022

PIERRE LUIS

ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por
PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2022.08.03 17:39:29
-03'00'

Pierre Luís Alves

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Diretora de Infraestrutura

SIAPE 1683446

CREA-PR 87.558/D

RNP 1700776495

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 233594/2022.

CAT nº 1720220003438 de 05/08/2022, página 8 de 8





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO**
Registro: **MS-64468/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1318844100

Número da ART: **1720211210378** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2021 Baixada em: 27/07/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS - EIRELI**

Contratante: **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS PATO BRANCO** CNPJ:
75.101.873/0004-32

Rua: R VIA DO CONHECIMENTO Nº: KM 01

Complemento: UNIVERSIDADE Bairro: FRARON

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85503-390

Contrato: celebrado em 04/01/2021

Valor do contrato: R\$ 2.297.240,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R VIA DO CONHECIMENTO Nº: KM 01

Complemento: UNIVERSIDADE Bairro: FRARON

Cidade: PATO BRANCO

UF: PR

CEP: 85503-390

Coordenadas Geográficas: -26,195028 x -52,689093

Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 10/01/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS PATO BRANCO** CNPJ: 75.101.873/0004-32

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra, Execução de reforma de sistema de redes de águas pluviais , 4489 M2; **2- Execução** Execução de obra, Execução de reforma de estrutura metálica para edificação, 4489 M2; **3- Execução** Execução de obra, Execução de reforma de reparo de estruturas metálicas , 4489 M2; **4- Execução** Execução de obra, Execução de reforma de desmontagem de estrutura de outros materiais , 4489 M2

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003218/2022

27/07/2022 10:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 221829/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Atestado Capacidade Técnica nº 7/2022 - DEMAP-PB

Pato Branco, 10 de maio de 2022.

PROCESSO 23064.031484/2020-41

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Servicons Construções Especializadas Eireli**, CNPJ nº 20.419.543/0001-55, com sede na Rua Dante Angelote, nº 144, bairro Alto em Curitiba - PR, forneceu a este Campus da UTFPR, CNPJ: 75.101.873/0004-32, por meio do RDC Eletrônico nº 01/2020 - UA56 153177 - Termo de Contrato nº 01/2021, a realização de obras, conforme discriminado abaixo.

CARACTERÍSTICAS:

Local de Realização do Serviço: Via do Conhecimento, s/n - KM 01 - Fraron, Pato Branco - PR, CEP: 85503-390.
Descrição: Reforma da cobertura dos blocos H, I e J da UTFPR - Câmpus Pato Branco, com fornecimento de materiais e mão de obra

Data Início: 01/02/2021
Data término: 10/01/2022

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Lucas Coutinho do Nascimento
CREA: MS-64468/D - Visto PR 65780
Registro Nacional Profissional: 1318844100
ART de Execução: 1720211210378

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MATERIAIS FORNECIDOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UD
	PRELIMINARES		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	106,0001	
1	Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 10 Horas Por Mês	1760,0001	
2	Encarregado Geral Com Encargos Complementares- 8Horas Diárias		
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	80,000M3	
3	Coleta E Carga Manuais De Entulho E Retirada Com Caçamba - Resíduos Classe A	30,000M3	
4	Coleta E Carga Manuais De Entulho E Retirada Com Caçamba - Resíduos Classe C		
	REMOÇÃO COBERTURA E ESTRUTURA		
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4987,11M2	
5	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	800,21M2	
6	Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	2079,28M2	
7	Remoção De Telhas, De Fibra De Vidro, De Forma Manual	131,60M2	
8	Retirada De Calha	375,20M4	
9	Demolição/Remoção De Rufo De Alumínio Ou Similar	52,50M4	
10	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	394,80M2	
11	Desmontagem De Estrutura Metálica Com Retirada De Solda E Corte De Peças Por Meio De Lixadeira	65,66M4	
12	Remoção De Tela Galvanizada	122,90M2	
13	Remoção De Placas E Pilaretes De Concreto, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 12/2017	13,34M2	
14	Desmontagem De Estrutura Metálica Com Retirada De Solda E Corte De Peças Por Meio De Lixadeira		
	ESTRUTURA DE COBERTURA		
	ESTRUTURA METÁLICA		
15	Estrutura Metálica Em Perfil Ude Simples E Ude Engrideado (Terça) Com Vão De 20,01 A 30,0M, Pintura 1D Epoxi Óx. Ferro + 2 D Esmalte Epoxi No Cor Ral 1004, Exceto Fom. Telhas - Executadagem De Estrutura Metálica Com Retirada De Solda E Corte De Peças Por Meio De Lixadeira, Conforme Projeto, Planilha De Quantitativo De Aço E Memorial, Fornecido Instalado, Inclusive Lijamento E Montagem.	47184,81	KG
	COBERTURA		
	TELHA, COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUFOS E CALHAS		
16	Cobertura Em Telha Zipada Tipo Sanduiche, Chapa Superior E=0,650 Pré-Pintada Na Cor Ral 1004, Com Isolamento Em Lã De Rocha (15Kg/M³), E=50Mm, Com Telha, Telha Tp 40 Faces Inferior E=0,650Mm, Com Todos Os Acessórios De Instalações, Rufos, Fornecido Instalado Conforme Projeto E Memorial, Inclusive Serviço De Guindaste, Transporte E Andaimes.	4095,03	M2
17	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af. 07/2019	131,20M	
18	Suporte Em Barra Chata 2"X1/4", Tipo U, Corte 1,23M	188,00UN	
19	Luva De Correr, Pvc, Serie Reforçada , Águas Pluviais Predial, Dn 250 Mm, Junta Elástica, Fornecido Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais	20,09M2	
20	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 250 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais	30,06M2	
21	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 250 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Baixo De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 06/2015	108,00M	
	FECHAMENTOS		
	FACHADAS		
22	Fechamento De Fachada Em Tipo Sanduiche Em Chapa Galvalume E=0,65 Externa Pré Pintada Ral 1004 Interna 0,50 Natural , Com Isolamento Em Pir E=50Mm, Fornecido Instalado Com Todos Os Acessórios Necessários Conforme Projeto E Memorial, Inclusive Serviço De Guindaste, Transporte E	902,77	M2
	FORROS		
	FORRO BEIRAL	657,38	M2
23	Forro Em Régua De Pvc, Frisado, Para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af. 05/2017 P	486,52	M2
	FORRO CIRCULAÇÕES		
24	Forro Em Régua De Pvc, Frisado, Para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af. 05/2017 P	3600,00	M2
	LIMPEZA DA OBRA		
25	Limpeza Geral		

Informamos que a referida empresa cumpriu com todas as suas obrigações, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Carline Marquetti
Diretora de Planejamento e Administração, da UTFPR Campus Pato Branco

Bruno Ricardo Wolff da Silva
Engenheiro Civil - CREA PR-124.504/D
RNP 1710757620
UTFPR Campus Pato Branco



4º, § 3º, do Decreto nº 10.513, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **CARLINE MARQUETTI, DIRETOR(A)**, em (at) 11/05/2022, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasília-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.513, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_usuario_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2646475** e o código CRC (and the CRC code) **44209725**.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 221829/2022.

CAT nº 1720220003218 de 27/07/2022, página 3 de 3



[Handwritten signatures in blue ink]



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO
Registro: MS-64468/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1318844100

Número da ART: 1720211275399 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/03/2021 Baixada em: 03/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SERVSTEEL CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI

Contratante: PORTO ROYALE CAMPO MOURAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CNPJ: 36.608.698/0001-70

Rua: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA Nº: 1340

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87300-005

Contrato: celebrado em 11/03/2021

Valor do contrato: R\$ 525.288,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DR EUGENIO LAPEZAK Nº: 2318

Complemento: CONDOMÍNIO Bairro: ÁREA URBANIZADA IV

Cidade: CAMPO MOURAO

UF: PR

CEP: 87300-005

Coordenadas Geográficas: -24,051622 x -52,355303

Data de início: 16/03/2021 Conclusão efetiva: 04/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PORTO ROYALE CAMPO MOURAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE CNPJ: 36.608.698/0001-70 LTDA

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 252 M2; 2- Execução Execução de obra de fundações superficiais em radier, 252 M2; 3- Execução Execução de obra de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 252 M2; 4- Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 252 M2; 5- Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 252 M2; 6- Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 252 M2; 7- Execução Execução de obra de ligação individual de rede de água, 252 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o CNPJ e a razão social da contratante informado está diferente do que consta na ART. O CREA/PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003376/2022

03/08/2022 14:49





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220003376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 224545/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 224545/2022.

CAT nº 1720220003376 de 03/08/2022, página 2 de 6



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SERVSTEEL CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, nº 327 Apto 31 no andar 02, bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82520-760, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.283.455/0001-43, prestou serviços à **CORPAL LOTEAMENTOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Marcelino Pires, nº 3440, Sala 03, bairro Jardim Caramuru, na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79830-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.238.456/0001-90, sobre regime de empreitada por preço global, as obra e serviços do Stand de vendas, tendo como responsável técnico **Eng. Lucas Coutinho do Nascimento** CREA-PR 64468-D, conforme contrato firmado entre as partes, e relação de obras e serviços abaixo discriminados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:


ART: 1720211275399 (início: 16/03/2021 e término: 04/06/2021).

Local: Rua. Dr.Eugenio Lapezak, 2318, bairro Área Urbanizada IV, cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, CEP 87.300-001

Construção de edificação privada com 254,20 m², com 1 pavimento, sendo a estrutura do bloco constituída no sistema construtivo Light Steel Frame, com fechamento externo utilizando sistema EIFS, composto de placa OSB, membrana impermeável, placa de EPS e tela de fibra de vidro. Com o fechamento interno em placas de gesso acartonado. Fundação executada no sistema radier, também sendo executadas instalação de sistemas complementares: instalações hidráulicas, instalações Hidrossanitárias e pluviais, instalações elétricas de baixa tensão.

CONTRATO:

Valor do contrato: R\$ 531.288,78 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Com início em 16 de março de 2021, e término 4 de junho de 2021.



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

Serviços preliminares: Montagem de canteiro de obra com 1 container sanitário individual 1,20x1,20 e montagem do canteiro de obra.

Movimentação de terra, locação e fundação: Gabarito executado 251,26m², caixaria para radier de 252,52 m², com a execução de viga de borda, armações variando nas bitolas de 4,2mm a 10mm, totalizando 505kg entre aço CA-60 e CA-50, com preparo de fundo utilizando lastro de brita e lona plástica 150 micras, totalizando 15m³ e 240,18m², respectivamente, e uso de malha positiva e negativa com tela soldada nervurada aço tipo CA-60 eletrosoldada tipo Q159 (de bitola 4,5mm c/ 10x10cm), com peso total de 832kg, resultando em um total de aço no radier de 1.337kg, na concretagem foi utilizado equipamento de bombeamento e adensamento com concreto usinado 25 Mpa (fck 25), com volume de 46,23m³.

Superestrutura: A superestrutura do stand é formada por paredes autoportantes pelo sistema Light Steel Frame, com uso de perfis de aço leve formado a frio ASTM A36, com acabamento galvanizado (grau ZAR250 e proteção à corrosão Z275), pelo método engenheirado, a estrutura da laje técnica foi executada utilizando perfis de aço formado a frio ASTM A36, com acabamento galvanizado (grau ZAR250 e proteção à corrosão Z275), assim como a estrutura da cobertura, totalizando 193,25m² e 6.400kg de aço. A laje técnica foi executada com o sistema a seco, empregando placa estrutural LP OSB home plus de 18mm, com tratamento na face superior com manta impermeabilizante líquida. A ancoragem de toda a estrutura foi realizada com 66 unidades de parabolt 3/8"x4". Uso de banda acústica na base inferior dos perfis das paredes, com 65,95m.

Cobertura e proteções: Telhamento com telha metálica termoacústica (sanduíche) com preenchimento em EPS de e=30mm, com área de 182,04M².



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 224545/2022.




CAT n° 1720220003376 de 03/08/2022, página 4 de 6

Impermeabilização: Foi utilizada fita adesiva asfáltica aluminizada multiuso nos perfis em contato com a fundação e vedações de aberturas de vãos externos, totalizando 65,95m de fita.

Fechamentos e revestimentos: Paredes externas com sistema EIFS, composto de placa estrutural LP OSB home plus mdi de 1200x2400mm e=11,1mm, membrana hidrófuga de fibras de polipropileno, placa de EPS 1000x2000 e=20mm, fixados com parafuso e arruela de fixação, tratamento superior com tela de fibra de vidro com proteção alcalina e basecoat, totalizando 374,60m². Isolamento termoacústico em lã de pet e=100mm, densidade 350g/m², com total de 326,60m². Nas paredes internas foi realizado o fechamento com chapa de gesso acartonado, tipo standard (ST), cor branca, 1200x1800mm e=12,5mm, com total de 196,3m², nas paredes de áreas úmidas foi utilizada placa estrutural LP OSB home plus mdi de 1200x2400mm e=9,5mm, e chapa de gesso acartonado, tipo resistente a umidade (RU), cor verde, 1200x1800 e=12,5mm, com total de 73,80m², foi utilizado para fixação parafusos do tipo GN25, e feito tratamento de juntas com fita de papel para acabamento em drywall, e massa de rejunte para drywall, totalizando 270,10m².

Forro: Forro da parte externa em chapa de gesso acartonado, tipo resistente a umidade (RU), cor verde, 1200x1800 e=12,5mm, com total de 55,10m². Já o forro da parte interna com chapa de gesso acartonado, tipo standard (ST), cor branca, 1200x1800mm e= 12,5mm, com total de 125,30m², totalizando 180,40m², sendo sua estrutura de fixação em perfis F530, modulados a 40x40cm, e acabamento de borda em tabica, com um total de 204,62m.

Instalações hidráulicas: Execução de rede de água fria em área construída de 254,20m², para atender 2 lavabos com 1 torneira de lavatório e 1 bacia sanitária, 1 área de serviço com 1 torneira de tanque e 1 copa com 1 ponto na pia e 1 ponto de filtro, totalizando 7 pontos. Serviço executado com tubo de PVC soldável, com diâmetro variando de 25mm a 50mm, incluso conexões e registros, sendo 37,11m de tubo de 25mm, 7,08m de tubo de 32mm, 6,84m de tubo de 50mm, totalizando 51,03m. Registros de gaveta bruto em latão rosável, sendo 6 unidades ¾", 1 unidade de 1" e 2 unidades de 1.1/2". Instalação de reservatório cilíndrico (caixa d'água) de polietileno 500L, com a execução de teste hidrostático.



Instalações sanitárias: Execução de rede de esgoto em área construída de 254,20m², composta por 2 lavabos com 1 ponto no lavatório, 1 ralo e 1 ponto da bacia sanitária, 1 área de serviço com 1 ponto no tanque e 1 ralo, 1 copa com 1 ponto na pia, 2 ralos externos, totalizando 11 pontos de esgoto. Serviço executado com tubo de PVC esgoto, com diâmetro variando de 40mm a 100mm, incluso conexões, sendo com 5,74m de tubo de 40mm, 25,03m de 50mm – 2”, e 36,28m de 100mm – 4”.

Instalações pluviais: Execução de rede coletora de águas pluviais com tubo PVC, em área coberta de 191,25m², tubulação com diâmetro de 100mm, incluso conexões em PVC, totalizando 204,62m.

Instalações elétricas: Execução de infraestrutura elétrica em área construída de 254,20m², com uso de eletrodutos flexíveis, 76 pontos de iluminação com caixa octogonal, 4 pontos para ar-condicionado, 62 pontos de tomada, 1 quadro de distribuição de embutir e instalação de quadro geral.

10 de janeiro 2022



FABIO DIAS PEREIRA
GERENTE DE SUPRIMENTOS



VINICIUS MACHADO PAES
ENGENHEIRO CIVIL
Crea-SP 5060593053



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 CNPJ: **41600777361**
 CNPJ: **20.419.543/0001-55**
 Número de Ordem: **5**
 Natureza do Livro: **Livro Diário**
 Município: **CURITIBA**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **06/06/2014**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **19076**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Natureza do Livro: **Livro Diário**
 Número de ordem: **5**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **19076**
 Data de início: **01/01/2021**
 Data de término: **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.619.260,72	R\$ 2.498.273,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.619.260,72	R\$ 2.498.273,63
DISPONÍVEL		R\$ 289,61	R\$ 218.132,21
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 5.981,74
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 5.981,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 289,61	R\$ 212.150,47
3 BANCO DO ITAU S/A AG 7454 CC 21339-		R\$ 243,12	R\$ 354,34
BANCO CAIXA AG 3414 CC 1540-0		R\$ 46,49	R\$ 211.796,13
CLIENTES		R\$ 1.172.176,76	R\$ 1.129.053,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.172.176,76	R\$ 1.129.053,99
5° BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.534,34
ADILSON VIEIRA DO PINHO		R\$ 194.544,41	R\$ 128.312,95
CELSO RAMOS PINOTTI		R\$ 0,00	R\$ 69.623,65
MUNICIPIO DE TAPIRAÍ		R\$ 0,00	R\$ 297.156,83
17.ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		R\$ 0,00	R\$ 65.698,90
ADRIANA		R\$ 303.077,62	R\$ 161.108,70
ALTISEG EQUIP. DE SEGURANÇA DE TRABALHO		R\$ 5.889,05	R\$ 5.889,05
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE		R\$ 396.331,75	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		R\$ 88.984,78	R\$ 39.031,10
IRIS SCHURT		R\$ 183.349,15	R\$ 346.698,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 507.046,99	R\$ 249.946,57
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.790,10
CELSO RAMOS PINOTTI - ISS		R\$ 0,00	R\$ 7.790,10
EMPRÉSTIMO		R\$ 414.870,00	R\$ 40.850,68
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 40.850,68
EMPRESTIMOS SERVSTELL		R\$ 414.870,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 92.176,99	R\$ 201.305,79
IRRF A RECUPERAR		R\$ 42.434,39	R\$ 127.456,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO NA FONTE		R\$ 36.502,62	R\$ 73.326,42
INSS PAGO A MAIOR		R\$ 6.739,26	R\$ 22,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 6.500,72	R\$ (22,48)
CREDITO DE PARCELAMENTO PIS		R\$ 0,00	R\$ 523,30
ESTOQUE		R\$ 939.747,36	R\$ 901.140,86
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 939.747,36	R\$ 901.140,86
MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 939.747,36	R\$ 901.140,86
PASSIVO		R\$ 2.619.260,72	R\$ 2.498.273,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.003.971,16	R\$ 1.222.902,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.358,61	R\$ 47.250,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.358,61	R\$ 47.250,42
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 7.334,02	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL NEGATIVO		R\$ 24,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS SERVSTEEL		R\$ 0,00	R\$ 47.250,42
FORNECEDORES		R\$ 879.896,39	R\$ 989.522,40
FORNECEDORES		R\$ 879.896,39	R\$ 989.522,40
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 340,95
ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC		R\$ 0,00	R\$ 1.278,94
MAT 6		R\$ 0,00	R\$ 290,51
AUTO POSTO BR 376 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 283,10
BERNIERI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 354,44
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 333,74
CORONEL TINTAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 778,00
ECCO E LOPES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,99
JULIANA APARECIDA GOMES PEREIRA 30750015896		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
LUSON VEICULOS LTDA CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
MIGSOLDA COM E MANUTENCAO DE PRODUTOS DE SOLDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 410,00
POSSATO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 580,00
RAUL FERNANDO DE MELLO PETERS		R\$ 0,00	R\$ 147,50
S2 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.514,40
SHOPPING DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTR		R\$ 0,00	R\$ 130.026,20
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.289,07
UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
WEA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI- ME		R\$ 0,00	R\$ 528,00
WILLIAM ANTONIO VIEIRA LOPES MECANICA		R\$ 888,50	R\$ 2.884,02
ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
ADEMAR FERNANDES UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI		R\$ 62,00	R\$ 0,00
ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.940,00	R\$ 7.351,20
ALJ COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 605,50	R\$ 0,00
ANTONIO APARECIDO ANDRADE DIVISÓRIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 223.977,99
ARAUCARIA PERFIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 66.302,27
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 1.928,00	R\$ 0,00
AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.474,71
BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 4.770,00	R\$ 0,00
BOMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 2.270,95	R\$ 0,00
BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.170,10	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 00979478901		R\$ 6.579,30	R\$ 4.350,10
Cia Industrial H. Carlos Schneider		R\$ 2.383,68	R\$ 1.309,00
COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ22)		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA		R\$ 220,66	R\$ 0,00
CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA		R\$ 7.019,68	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MAT.CONST.IRMAOS ALMEIDA B.ALTO		R\$ 4.753,87	R\$ 0,00
FARIAS LOCKS TELHAS METALICAS LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		R\$ 117,60	R\$ 0,00
Hidronova Material de Construcao Ltda ME		R\$ 975,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS REALCOR EIRELI - ME		R\$ 14.700,54	R\$ 0,00
INFIBRA S/A		R\$ 125,84	R\$ 0,00
IRMAOS CESCHIN LTDA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 43.196,25	R\$ 209.622,85
JOAQUIM JOSE FURTADO FILHO		R\$ 65,50	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 211,60
LEO MAQUINAS LTDA		R\$ 139,00	R\$ 0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		R\$ 945,58	R\$ 0,00
MAESTRA - COM. DE PROD. SIDERURGICOS E COMMODITIES - EIRELI		R\$ 216.751,50	R\$ 0,00
MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATRIZ		R\$ 110,60	R\$ 0,00
MATSUZAKI E CIA LTDA		R\$ 580,10	R\$ 0,00
MAXICOMP IND E COM DE PAINES DE MADEIRA STO ANTONIO LTDA		R\$ 9.797,36	R\$ 0,00
METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		R\$ 303.246,80	R\$ 115.344,85
MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA -ME		R\$ 2.359,00	R\$ 0,00
OXI-KLARA GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME		R\$ 826,25	R\$ 0,00
PFCOM PRODUTOS DE ACO LTDA		R\$ 196.939,32	R\$ 196.939,32
RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 382,50	R\$ 0,00
RDG Aços do Brasil S/A		R\$ 16.918,12	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		R\$ 18.300,46	R\$ 0,00
RESTAURANTE SABORES DA RO LTDA ME		R\$ 2.374,00	R\$ 0,00
RONALDO ALVES ANGELO - ME		R\$ 476,00	R\$ 0,00
SUKIRA COM IMPORT EXPORT LT		R\$ 1.772,76	R\$ 0,00
TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 117,00	R\$ 0,00
TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		R\$ 2.540,00	R\$ 0,00
TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 578,10
TS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 130,00	R\$ 0,00
VECAR PNEUS LTDA ME		R\$ 276,00	R\$ 0,00
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.487,18	R\$ 4.699,00
WALSYWA IND.COM. PROD. METALURGICOS LTDA		R\$ 4.363,89	R\$ 0,00
WYLLIS COM E ASSIST. TEC DE FERRAMENTAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 281,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J G S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.545,32
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.792,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 93.333,20	R\$ 145.405,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 93.333,20	R\$ 145.405,81
INSS A RECOLHER RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 7.626,89
ISS A RECOLHER		R\$ 2.460,15	R\$ 2.376,57
PARCELAMENTO COFINS 60X		R\$ 0,00	R\$ 30.874,70
PARCELAMENTO PIS 13X		R\$ 0,00	R\$ 6.279,60
PIS-PASEP A RECOLHER		R\$ 244,82	R\$ 5.570,60
RETENÇÃO IRRF FOLHA		R\$ 940,30	R\$ 1.024,36
PARCELAMENTO N°02 SIMPLES A RECOLHER EM 05/02 60X		R\$ 88.738,03	R\$ 65.942,65
COFINS A RECOLHER		R\$ 949,90	R\$ 25.710,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 23.382,96	R\$ 27.973,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.309,40	R\$ 7.300,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.309,40	R\$ 7.300,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.073,56	R\$ 20.672,11
INSS A RECOLHER		R\$ 8.770,76	R\$ 16.321,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.302,80	R\$ 4.350,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 12.751,13
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 12.751,13
ADIANTAMENTOS A CLIENTES SAFESYSTEM		R\$ 0,00	R\$ 12.751,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 783.581,44	R\$ 892.729,59
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 783.581,44	R\$ 892.729,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 783.581,44	R\$ 892.729,59
EMPRÉSTIMOS		R\$ 783.581,44	R\$ 892.729,59
EMPRESTIMOS CDC CAIXA 4 PARC. DE 48X7333,98 VCT 07/01/22		R\$ 1.408.124,16	R\$ 1.408.124,16
(-) JUROS A TRANSCORRER CDC CAIXA 4 PARC. DE 48X7333,98 VCT 07/01/22		R\$ (624.542,72)	R\$ (624.542,72)
EMPRESTIMOS CDC CAIXA 26/MES 14.3414.606.0000046/60		R\$ 0,00	R\$ 120.663,20
JUROS A TRANSCORRER CDC CAIXA 14.3414.606.0000046/60		R\$ 0,00	R\$ (11.515,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 831.708,12	R\$ 382.641,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
SÓCIA ELAINE APARECIDA SIQUEIRA VIEIRA		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 531.708,12	R\$ 82.641,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 531.708,12	R\$ 82.641,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 531.708,12	R\$ 82.641,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador


Página 6 de 6 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) 600777361	CNPJ 20.419.543/0001-55
NOME EMPRESARIAL SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
QUANTIDADE DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43758320453	SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS:43758320453	7660377844142381824	15/10/2021 a 15/10/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20419543000155	SERVICONS CONSTRUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA: 20419543000155	8742650173187419312	10/03/2022 a 10/03/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.
5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/06/2022 às 15:58:28
08.D0.6D.69.FA.D0.75.53
33.C3.83.2C.09.48.BB.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI** CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ 6.333.738,27	R\$ 7.151.665,19
RECEITA BRUTA		R\$ 79.940,47	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.253.797,80	R\$ 7.151.665,19
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (502.856,58)	R\$ (375.085,76)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (79.940,47)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (194.652,49)	R\$ (114.049,98)
(-) (-) ISS		R\$ (187.613,93)	R\$ (214.549,96)
(-) (-) COFINS		R\$ (40.649,69)	R\$ (46.485,82)
(-) (-) PIS-PASEP		R\$ 5.830.881,69	R\$ 6.776.579,43
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.830.881,69	R\$ 6.776.579,43
LUCRO BRUTO		R\$ (5.784.381,45)	R\$ (7.225.646,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.784.381,45)	R\$ (7.225.646,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (475.487,86)	R\$ (336.387,65)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (399,20)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ (42.328,82)	R\$ (10.802,84)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (17.577,26)	R\$ (18.151,30)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 22,48
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (52.683,37)	R\$ (38.591,91)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ 907,34
IRRF		R\$ (1.377,50)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (49.646,71)	R\$ (18.783,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.326,24)	R\$ (53.451,90)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (20.426,49)	R\$ (0,00)
(-) MARMITEX ELISIANE DOURADOS		R\$ (3.821,80)	R\$ (0,00)
(-) MARMITEX PATRICIA ES		R\$ (56.176,50)	R\$ (26.625,89)
(-) RESCISÃO		R\$ (93.124,16)	R\$ (82.490,86)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (7.055,69)	R\$ (0,00)
(-) INSS RAT		R\$ (24.776,36)	R\$ (21.267,34)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.779,52)
(-) SINDICATO DA CLASSE		R\$ (140,00)	R\$ (1.414,08)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (74.736,26)	R\$ (91.466,14)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (7.917,67)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (4.286,20)	R\$ (0,00)
(-) DETRAN PR		R\$ (54,90)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS DE TERCEIROS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R\$ (3.228,80)	R\$ (5.754,85)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (321,22)	R\$ (2.791,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (16.207,46)	R\$ (6.498,39)
(-) CONSELHO REGIONAL DE ADM DO PARANÁ		R\$ (600,90)	R\$ (443,48)
(-) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) DESPESA CAP UNICLASS		R\$ (1.503,78)	R\$ (3.040,79)
(-) DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (71.421,64)	R\$ (60.514,33)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.825,75)
(-) DESPESAS COM EMPRESTIMO		R\$ (22.063,36)	R\$ (19.091,39)
(-) DESPESAS COM FINANCIAMENTO CAMINHONETA		R\$ (11.649,28)	R\$ (13.274,70)
(-) DESPESAS COM FINANCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (2.262,32)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FORNECEDOR		R\$ (412.195,17)	R\$ (921,61)
(-) DESPESAS COM MAT. PARA PREST. DE SERVIÇO		R\$ (2.324.837,71)	R\$ (4.614.346,38)
(-) DESPESAS INFORMATICA/INTERNET		R\$ (6.258,46)	R\$ (665,24)
(-) DESPESAS COM ÁGUA/SANEAMENTO		R\$ (2.517,23)	R\$ (2.100,32)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.438,02)	R\$ (3.034,53)
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (2.736,14)	R\$ (5.166,19)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (517,72)	R\$ (162,60)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (71.189,14)	R\$ (10.326,72)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (30.693,68)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.445,31)	R\$ (29.659,50)
(-) DESPESA COM VIAGENS, MATERIAIS OBRA E GERAIS DE BOMBINHAS		R\$ (28.018,93)	R\$ (29.923,99)
(-) DESPESA COM VIAGENS, MATERIAIS OBRA E GERAIS DE DOURADOS		R\$ (108.510,82)	R\$ (6.132,63)
(-) DESPESA COM VIAGENS, MATERIAIS OBRA E GERAIS DE E.S.		R\$ (109.559,69)	R\$ (32.350,96)
(-) DESPESA COM VIAGENS, MATERIAIS OBRA E GERAIS DE RJ		R\$ (16.201,63)	R\$ (36.626,24)
(-) DESPESAS COM VIAGENS/DIARIAS/AJUD. CUSTO		R\$ (6.256,66)	R\$ (87.188,18)
(-) DESPESAS SERVIÇOS PREST. P.F.		R\$ (1.083.668,63)	R\$ (967.177,42)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (25.292,84)	R\$ (32.006,00)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE MARKETING		R\$ (1.694,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CREA		R\$ (6.363,86)	R\$ (8.709,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.419.543/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS SERV PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (164.245,53)	R\$ (114.446,26)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (1.196,42)	R\$ (393,34)
(-) DESPESAS COM FRETES E CARRETOS		R\$ (399.589,75)	R\$ (942.950,28)
DESPESAS COM SIMPLES REMESSA		R\$ 386.287,95	R\$ 918.027,16
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ (586,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM VEÍCULO		R\$ (27.012,15)	R\$ (142.018,16)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (4.780,18)	R\$ (1.501,66)
(-) DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO		R\$ (229.005,27)	R\$ (136.704,28)
(-) DESPESAS COM MONITORAMENTO/VIGILANCIA		R\$ (1.501,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (138,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R\$ (311,29)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PARCELAMENTOS		R\$ (1.895,42)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ADVOGADOS		R\$ (13.333,63)	R\$ (11.700,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (18.938,40)	R\$ (0,00)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 13,45	R\$ 0,05
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (30.422,37)	R\$ (77.159,57)
(-) IOF		R\$ (422,19)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 46.500,24	R\$ (449.066,88)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 46.500,24	R\$ (449.066,88)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (11.160,06)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.975,04)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (4.185,02)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 35.340,18	R\$ (449.066,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 9.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI** Número de Ordem do Livro: **5**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNP **20.419.543/0001-55**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Histórico	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	531.708,12
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)-449.066,88
TOTAL	82.641,24
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.641,24

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2A.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

1. A **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI** é uma empresa no ramo de Construção de edifícios.

2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, seguindo os princípios da Lei nº 11.941/09 e a Norma NBC TG 1000.

ATIVO

O Ativo em 31/12/2021 fica da seguinte forma:

- **CAIXA GERAL**

Caixa Geral – R\$ 5.981,74

- **BANCO CONTA MOVIMENTO**

Banco Itaú – R\$ 354,34

Caixa Econômica – R\$ 211.796,13

- **CLIENTES**

DUPLICATAS A RECEBER – R\$ 1.129.053,99

O Saldo é o resultado de, serviços prestados de acordo com as notas fiscais de prestação de serviços emitidas.

- **OUTROS CRÉDITOS**

CELSO RAMOS PINOTTI – R\$ 7.790,10

EMPRESTIMO – R\$ 40.850,68

- **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**

IRRF – R\$ 127.456,07

CSLL – R\$ 73.326,42

CREDITO DE PIS – R\$ 523,30

O saldo é proveniente às retenções de INSS nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas.

- **ESTOQUE – R\$ 901.140,86**

PASSIVO

EMPRESTIMO – R\$ 47.250,42

FORNECEDORES – R\$ 989.522,40

- **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

INSS RETIDO – R\$ 7.626,89

ISS a recolher – R\$ 2.376,57

PARCELAMENTO COFINS – R\$ 30.874,70

PARCELAMENTO PIS – R\$ 6.279,60

PIS a recolher – R\$ 5.570,60

IRRF folha – R\$ 1.1024,36

PARCELAMENTO DAS – R\$ 65.942,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2ª.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, NOS TERMOS DO Decreto nº. 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COFINS a recolher – R\$ 25.710,44

-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

-OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

Salários e ordenados a pagar – R\$ 7.300,93

-OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS a recolher – R\$ 16.321,72

FGTS a recolher – R\$ 4.350,39

-OUTRAS OBRIGAÇÕES

ADIANTAMENTO CLIENTE – R\$ 12.751,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- EMPRESTIMOS – R\$ 892.729,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido em 31/12/2021 fica da seguinte forma:

- CAPITAL SOCIAL - R\$ 300.000,00

- LUCRO ACUMULADO - R\$ 82.641,24

- PREJUÍZO NO EXERCÍCIO - R\$ 449.066,88

EDVALDO VIEIRA

Assinado de forma digital por

EDVALDO VIEIRA

JUNIOR:00664085989

JUNIOR:00664085989

Dados: 2022.06.21 09:25:41 -03'00'

EDVALDO VIEIRA JUNIOR

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 006.640.859-89

SILVIO CESAR
MACHADO DOS
SANTOS:4375832045
3

Assinado de forma digital por SILVIO CESAR
MACHADO DOS SANTOS:43758320453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=29180757000196,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=SILVIO CESAR MACHADO DOS
SANTOS:43758320453
Dados: 2022.06.21 09:10:30 -03'00'

SIRCONTABI ASSESSORIA CONTABIL

REG. NO CRC PR 05973/O-1

SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS

REG. NO CRC- PR SOB Nº 046665/O-5

CPF 437.583.204-53

3. APURAÇÃO DO RESULTADO

A empresa adota na sua contabilidade o princípio da competência, o resultado é dentro da realidade por apresentar uma contabilidade regular, onde foram contabilizadas todas as informações.

ESSA NOTA EXPLICATIVA É PARTE INTEGRADA DO LIVRO ELETRÔNICO DIÁRIO (ECD) DE NÚMERO 5 E ANO BASE 2021, SENDO ELABORADA FIELMENTE ATRAVÉS DOS SALDOS DEMONSTRADOS NAS PEÇAS CONTÁBEIS.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.92.CB.08.A2.B2.3D.AE.35.2ª.FF.5D.8B.2B.52.E7.D0.1D.CD.7B-9, NOS TERMOS DO Decreto nº. 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS
LTDA. #

CNPJ.20.419.543/0001-55

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 27/12/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 06 de janeiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.01.06
12:58:51 BRST

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 97B46B44 ***

Empresa: SERVICON CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI
Inscrição: 20.419.543/0001-55
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001

Emissão: 15/08/2022
Hora: 14:04:00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente
Índice de Liquidez Geral

Fórmula

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

R\$	Valor
R\$	2.498.273,63
	2.115.632,39

Resultado
1,18

Índice de Solvência Geral

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

R\$	2.498.273,63
R\$	2.115.632,39

1,18

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

R\$	2.498.273,63
R\$	1.222.902,80

2,04

EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:0066408598
9

Digitally signed by EDVALDO
VIEIRA JUNIOR:0066408598
Date: 2022.08.16 12:15:22
-03'00'

EDVALDO
SOCIO ADMINISTRADOR

SILVIO CESAR
MACHADO DOS
SANTOS:43758320453

SIRCONTABI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

Reg. no CRC PR 05973/O-1

SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS

Reg. no CRC - PR sob o No. PR 046665/O-5

CPF:437.583.204-53

Assinado de forma digital por SILVIO CESAR
MACHADO DOS SANTOS:43758320453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=29180757000196, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=SILVIO CESAR MACHADO DOS
SANTOS:43758320453
Dados: 2022.08.15 14:16:24 -03'00'

Sistema licenciado para SIRCONTABI ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO


A **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote nº 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade nº 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44 , Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085
989

Assinado de forma digital por
EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085989
Dados: 2023.02.28 17:22:14
-03'00'

.....
SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
EDVALDO VIEIRA JUNIOR
RG 7.500.296-3
CPF 006.640.859-89
SÓCIO - DIRETOR





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO III DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

A SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote nº 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade nº 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44, Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso III do Art. 7º da Constituição da República de 1988.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085
989

Assinado de forma digital por
EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085989
Dados: 2023.02.28 17:21:43
-03'00'

SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
EDVALDO VIEIRA JUNIOR
RG 7.500.296-3
CPF 006.640.859-89
SÓCIO - DIRETOR





DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tomada de Preços SECITEC nº 001/2022

A SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote nº 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade nº 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44 , Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, indica o Lucas Coutinho do Nascimento, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, inscrito sob n.º MS-64468/D no CREA, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação. O Responsável Técnico, supra indicado, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA

JUNIOR:00664085989

Assinado de forma digital por

EDVALDO VIEIRA

JUNIOR:00664085989

Dados: 2023.02.28 17:21:11 -03'00'

SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI

EDVALDO VIEIRA JUNIOR

RG 7.500.296-3

CPF 006.640.859-89

SÓCIO - DIRETOR

LUCAS COUTINHO

DO

NASCIMENTO:05935

249189

Assinado de forma digital

por LUCAS COUTINHO DO

NASCIMENTO:05935249189

Dados: 2023.02.28 17:14:44

-03'00'

LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: MS-64468/D





DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Tomada de Preços SECITEC n° 001/2022

A **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**, inscrita no CNPJ n° 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote n° 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade n° 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44 , Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, DECLARA que executara os serviços e disponibilizara pessoal necessário e equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:0066408598
9

Assinado de forma digital por
EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085989
Dados: 2023.02.28 17:20:49 -03'00'

SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI
EDVALDO VIEIRA JUNIOR
RG 7.500.296-3
CPF 006.640.859-89
SÓCIO - DIRETOR





SERVICON
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO A SECO

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E OBRA

A **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote nº 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade nº 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44 , Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, que conheceu os documentos técnicos de engenharia e arquitetura do processo licitatório a que se refere, condições do local da obra, as dificuldades do projeto, os esforços e investimentos necessários para o empreendimento.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA

JUNIOR:00664085989

Assinado de forma digital por
EDVALDO VIEIRA

JUNIOR:00664085989

Dados: 2023.02.28 17:20:29 -03'00'

.....
SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA

EDVALDO VIEIRA JUNIOR

RG 7.500.296-3

CPF 006.640.859-89

SÓCIO - DIRETOR





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE PESSOAL

A **SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.419.543/0001-55, sediado na Rua Dante Angelote nº 144 - Bairro Alto, Curitiba/PR, Telefone 41 3528-4541, e-mail: licitacoes@construtoraservicon.com por intermédio de seu representante legal o Sr Edvaldo Vieira Junior, portador da Carteira de Identidade nº 7.500.296-3 e do CPF 006.640.859-89, residente e domiciliado na rua Doutor Alarico Vieira de Alencar, 327, AP 44 , Bacacheri, Curitiba/PR DECLARA em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022/SECITEC, sob as penas da Lei, que não possui, em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Curitiba/PR, 28 de fevereiro de 2023.

EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085
989

Assinado de forma digital por
EDVALDO VIEIRA
JUNIOR:00664085989
Dados: 2023.02.28 17:22:36
-03'00'

SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
EDVALDO VIEIRA JUNIOR
RG 7.500.296-3
CPF 006.640.859-89
SÓCIO - DIRETOR

